
Pasūtītāja vienošanās reģistrācijas Nr.___________ 

Uzņēmēja vienošanās reģistrācijas Nr.___________ 

 

 

Vispārīgā vienošanās 

par vienotā ģeotelpiskā portāla www.geolatvija.lv pilnveidošanu un uzturēšanu 

 

Rīgā                                                      2014.gada _____.oktobrī 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (reģ. Nr.90001733697), direktores Solvitas 

Zvidriņas personā, kura darbojas uz nolikuma pamata (turpmāk tekstā  - Pasūtītājs), no 

vienas puses, un 

 

SIA „FMS” (reģ. Nr.40003734170), izpilddirektora Jāņa Berga personā, kas rīkojas 

saskaņā ar 2014.gada 18.jūnija pilnvaru Nr.P-2014-24 (turpmāk tekstā – Uzņēmējs), no otras 

puses, abi kopā turpmāk saukti Līdzēji un katrs atsevišķi Līdzējs, 

 

pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla 

www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”, ID. Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK 

(turpmāk tekstā – atklāts konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk 

- Vienošanās): 

1. Vienošanās priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Uzņēmējs apņemas atbilstoši Tehniskajai specifikācijai 

(1.pielikums); Uzņēmēja Tehniskajam piedāvājumam (2.pielikums) un Uzņēmēja Finanšu 

piedāvājumam (3.pielikums) veikt Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla 

www.geolatvija.lv (turpmāk - Sistēmas) pilnveidošanu, uzturēšanu un izmaiņu pieprasījumu 

izstrādi (turpmāk tekstā – darbi) Vienošanās noteiktajā kārtībā saskaņā ar atklāta konkursa 

„Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana” 

ID. Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Uzņēmēja 

piedāvājumu (2.pielikums), kā arī pārējiem Vienošanās pielikumiem. 

1.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu un samaksāt 

Uzņēmējam saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem. 

2. Vienošanās summa un apmaksas kārtība 

2.1. Maksimālā vienošanās summa sastāda 435 000,00 EUR (četri simti trīsdesmit pieci 

tūkstoši euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa un ietver maksu par izmantotām 

cilvēkstundām Sistēmas pilnveidošanai, izmaiņu pieteikumu realizācijai un uzturēšanai, 

ņemot vērā Uzņēmēja Finananšu piedāvājumā (3.pielikums) noteikto speciālistu 

cilvēkstundas likmi bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). 

2.2. Jebkura uz Vienošanās pamata veiktā maksājuma PVN likme tiek aprēķināta 

saskaņā ar konkrētā taksācijas periodā spēkā esošajām PVN likmēm. 

2.3. Jebkuri darbi saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmējam tiks pasūtīti, ja Pasūtītājam ir 

pieejami līdzekļi Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Vienotā ģoetelpiskās 

informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu” 

(Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/002) konkrēto aktivitāšu īstenošanai. 

2.4. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt darbus pilnā Vienošanās summas apmērā. 

3. Darbu pasūtīšanas un pieņemšanas kārtība 

3.1.  Sistēmas papildinājumu un izmaiņu pieprasījumu realizācija:  

3.1.1. Par katru Sistēmas papildinājumu izstrādes un  izmaiņu pieteikuma 

realizāciju tiek abpusēji parakstīts līgums par darba uzdevuma izpildi (turpmāk - Līgums), 

kurā tiek norādīts veicamo darbu saturs un apjoms, noteikts izpildes termiņš, veicamo darbu 

http://www.geolatvija.lv/
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līgumcena, kā arī citi noteikumi un nosacījumi, kurus kāds no Līdzējiem uzskata par 

būtiskiem un otra puse tam piekritusi. Veicamo darbu līgumcena tiek veidota no Pušu 

saskaņotās izmaiņu realizācijas darbietilpības un Vienošanās 2.1.punktā norādītās Uzņēmēja 

speciālistu cilvēkdienu likmes.  

3.1.2. Pēc darbu izpildes pabeigšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līgumā 

paredzētos darba rezultātus (nodevumus) un e-pastā informē Pasūtītāja pilnvaroto personu 

par attiecīgā darba uzdevuma pabeigšanu un rezultātu gatavību nodošanai un 

apstiprināšanai, kā arī vienlaicīgi to nosūta uz Pasūtītāja oficiālo elektroniskā pasta adresi 

pasts@vraa.gov.lv. 

3.1.3. Ja konkrētajā Līgumā nav noteikts citādi, Pasūtītājs ne ilgāk kā 20 

(divdesmit) darba dienu laikā pēc darba rezultātu (nodevumu) saņemšanas pārbauda veikto 

darbu atbilstību Līgumā noteiktajam darba uzdevumam.  

3.1.4. Pasūtītājs bez saskaņošanas ar Uzņēmēju var iesaistīt darbu nodošanas – 

pieņemšanas procesā, tai skaitā akcepttestēšanas veikšanā, trešās personas. 

3.1.5. Ja Uzņēmēja veiktie darbi atbilst Līgumā noteiktajam darba uzdevumam un ir 

saņemts pozitīvs akceptēšanas slēdziens, Vienošanās 4.punktā minētās pilnvarotās personas 

abpusēji paraksta darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, ar kuru tiek apstiprināta darbu 

izpilde. 

3.1.6. Ja darbu nodošanas - pieņemšanas procedūras izpildes gaitā ir konstatēta 

veiktā darba neatbilstība noteiktajam darba uzdevumam, darba uzdevums netiek uzskatīts 

par izpildītu atbilstoši Vienošanās noteikumiem, par ko Pasūtītāja pilnvarotā persona 

elektroniski ar e-pasta paziņojumu informē Uzņēmēja pilnvaroto personu. Pēc minēto 

trūkumu novēršanas izdarāma attiecīgā darbu uzdevuma rezultātu atkārtota pieņemšana. 

3.1.7. Darbu uzdevuma rezultāts (nodevums) tiek uzskatīts par izpildītu atbilstoši 

Vienošanās noteikumiem tajā dienā, kad Uzņēmējs ir iesniedzis darbu uzdevuma rezultātu 

(nodevumu) (saskaņā ar Vienošanās 3.1.2. apakšpunktā noteikto kārtību), ja darbu 

nodošanas – pieņemšanas procedūras izpildes gaitā netiek konstatēta veiktā darba 

neatbilstība noslēgtajai vienošanās un Vienošanās 4.punktā minētās pilnvarotās personas ir 

abpusēji parakstījušas darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā arī Vienošanās 3.1.8. 

apakšpunktā noteiktajos gadījumos. Ja darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) nodošanas – 

pieņemšanas procedūras izpildes gaitā ir konstatēta veiktā darba neatbilstība noslēgtajai 

vienošanās, par ko Uzņēmējs tiek informēts saskaņā ar Vienošanās 3.1.6.apakšpunktu un 

tiek veikta atkārtota iesniegtā darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) nodošanas – 

pieņemšanas procedūra, darbu uzdevuma rezultāts (nodevums) tiek uzskatīts par izpildītu 

tajā dienā, kad Uzņēmējs darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) atkārtoti ir iesniedzis 

Pasūtītājam, ja Vienošanās 4.punktā minētās pilnvarotās personas ir abpusēji parakstījušas 

darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par šo darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) vai 

iestājušies Vienošanās 3.1.8.apakšpunktā noteiktie apstākļi.  

3.1.8. Ja Vienošanās 3.1.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā no darbu uzdevuma 

rezultātu (nodevumu) saņemšanas Pasūtītājs nav izpildījis darbu pieņemšanai nepieciešamo 

pārbaudes procedūru vai Pasūtītājs Uzņēmējam nav iesniedzis motivētu lūgumu darbu 

pieņemšanas termiņa pārcelšanai, tiek uzskatīts, ka Uzņēmēja izpildītie darbi ir akceptēti 

bezierunu kārtībā un Pasūtītājam nav iebildumu par to apjomu un kvalitāti.  

3.2. Pēc darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas Uzņēmējs izraksta 

Pasūtītājam rēķinu par darbu nodošanas - pieņemšanas aktā noradīto summu, kuru Pasūtītājs 

apmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas no Uzņēmēja, 

pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu. 

3.3.  Sistēmas uzturēšana 

3.3.1. Sistēmas uzturēšanas darbi tiek veikti tikai pēc to saskaņošanas ar Pasūtītāja 

pilnvaroto personu. 

mailto:pasts@vraa.gov.lv
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3.3.2. Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt veiktos darbus, ja to veikšana nav tikusi 

saskaņota ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. 

3.3.3. Uzņēmēja darbinieku faktiski nostrādātais laiks tiek uzskaitīts cilvēkstundās.  

3.3.4. Uzņēmējs līdz nākošā mēneša 5.datumam iesniedz Pasūtītājam atskaiti par 

iepriekšējā mēnesī veiktajiem Sistēmas uzturēšanas darbiem, ja tādi ir bijuši. Atskaites veido 

atbilstoši iepriekš saskaņotai atskaites formai, un tajās norāda izpildītos darbus, iegūtos 

rezultātus un patērēto laiku cilvēkstundās. Atskaiti Uzņēmējs iesniedz tikai par attiecīgajā 

mēnesī sniegtajiem uzturēšanas pakalpojumiem. 

3.3.5. Ja nepieciešams, Uzņēmējs nodrošina bezmaksas aprēķinu un Uzņēmēja 

eksperta klātienes konsultācijas Pasūtītāja darbiniekiem par uzturēšanas ietvaros patērēto 

darbietilpību, tās noteikšanai izmantotās metodes pielietojumiem, kā arī sniedz Pasūtītājam 

darbietilpības novērtēšanai izmantoto informāciju. 

3.3.6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Uzņēmēja iesniegto atskaiti par 

veiktajiem darbiem. 

3.3.7. Ja Uzņēmēja iesniegtās atskaites pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tiek sastādīts 

un abpusēji parakstīts darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kas ir pamats rēķina 

izrakstīšanai un norēķinu veikšanai. 

3.3.8. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā no atskaites saņemšanas dienas, Pasūtītāja 

pilnvarotā persona nav rakstiski vai pa e-pastu iesniegusi Uzņēmēja pilnvarotajai personai 

pamatotas iebildes ar lūgumu veikt izmaiņas un/vai papildināšanu pārskatā, tiek uzskatīts, ka 

darbu izpilde ir akceptēta bezierunu kārtībā. 

3.4. Pēc mēnesī veikto Sistēmas uzturēšanas darbu nodošanas - pieņemšanas akta 

parakstīšanas, Uzņēmējs izraksta rēķinu. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju 20 (divdesmit) 

darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Uzņēmēja, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz 

Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu. 

4. Pušu sadarbība un pilnvarotās personas 

4.1. Vienošanās izpildei katrs no Līdzējiem nozīmē pārstāvi, kura pienākums ir vadīt un 

kontrolēt Vienošanās izpildi un informēt par Vienošanās izpildi gan savu, gan arī otru pusi. 

4.2. Par Vienošanās izpildi pilnvarotā persona no Pasūtītāja puses tiek  nozīmēts: 

Elektronisko pakalpojumu departamenta Elektronisko pakalpojumu projektu nodaļas 

projektu vadītāja Laura Ceple, tālr.27856215 e-pasts: laura.ceple@vraa.gov.lv. 

4.3. Par Vienošanās izpildi pilnvarotās persona no Uzņēmēju puses tiek nozīmēts: 

Sistēmu integrācijas risinājumu nodaļas projektu vadītājs Ilmārs Krampis, tālr. 67116261, e-

pasts: ilmars.krampis@fms.lv. 

4.4. Gadījumā, ja kāds no atklātā konkursā Uzņēmēja piedāvājumā minētajiem 

speciālistiem darbu izpildei nav pieejams visā vienošanās darbības laikā, Uzņēmējs 

nodrošina attiecīga speciālista aizvietošanu ar citu speciālistu, kura kvalifikācija ir atbilstoša 

Pasūtītāja prasībās noteiktajam. 

4.5. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot 

tehniskas dabas informāciju) saskaņā ar šo Vienošanos tiek iesniegta rakstveidā un tiek 

uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā  nosūtīta pa faksu, parakstīta ar drošu 

elektronisko parakstu, vai nodota rokās otram Līdzējam pret parakstu. Ja paziņojums 

nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad saņemšanas diena būs pasta paziņojuma datums par 

šāda sūtījuma izsniegšanu. Visi paziņojumi Līdzējiem tiks nosūtīti uz šajā Vienošanā 

norādītajām adresēm. 

5. Līdzēju tiesības un pienākumi. 

5.1. Uzņēmēja pienākumi ir: 
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5.1.1. nodrošināt Uzņēmēja izstrādātām un ieviestām izmaiņām garantijas 

uzturēšanu, kuras laikā konstatētās kļūdas tiek novērstas bez papildus maksas, 12 mēnešus 

no izmaiņu ieviešanas darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas; 

5.1.2. uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas ietvaros pienācīgi pildīt visus pārējos 

Uzņēmēja pienākumus, kas noteikti šajā Vienošanā un tās pielikumos; 

5.1.3. pie jebkādu Sistēmas izmaiņu nodošanas Pasūtītājam, nodot Pasūtītājam 

programmatūras pirmkodu un izpildkodu (ciktāl tas neaizskar ar likumu aizsargātas trešo 

personu autortiesības), kā arī Sistēmas dokumentācijas atjaunotu versiju. Programmatūras 

kodus un dokumentāciju Uzņēmējs iesniedz elektroniski, nosūtot uz Pasūtītāja norādītu e-

pasta adresi, uzkopējot uz Pasūtītāja norādīta FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā, pēc 

Pasūtītāja izvēles. Dokumentācijai jābūt MS Office, Open Office lasāmā formātā. 

5.2. Pasūtītāja pienākumi ir: 

5.2.1. nodrošināt Pasūtītāja personāla piedalīšanos intervijās, ja tādas 

nepieciešamas; 

5.2.2. pēc Uzņēmēja pieprasījuma nodrošināt Uzņēmējam pieeju Pasūtītāja pārziņā 

esošiem resursiem (informācijai, materiāliem, datoru sistēmām un tml), kas nepieciešami 

Vienošanā paredzēto pakalpojumu sniegšanai; 

5.2.3. pieņemt un samaksāt par kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu. 

5.3. Ar šo Vienošanos Uzņēmējs apņemas veikt visas nepieciešamās un iespējamās 

darbības, lai pārliecinātos, ka Uzņēmēja nodrošināto pakalpojumu rezultātā Sistēma varēs 

pilnībā darboties, netiks izdzēsta vai bojāta savādākā veidā, vai Sistēmā esošie dati un cita 

veida informācija netiks zaudēta, grozīta vai padarīta par neprecīzu un neuzticamu, vai 

Sistēma kopumā varēs darboties atbilstoši tās definētajai funkcionalitātei. 

6. Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa 

6.1. Uzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis Vispārīgās vienošanās izpildē, par kuru 

sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 

pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā 

izraudzītais Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā 

par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc vienošanās 

noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot vienošanās 

6.2.punktā paredzētos nosacījumus.  

6.2. Pasūtītājs nepiekrīt Vienošanās 6.1.punktā minētajai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja 

pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

6.2.1. Uzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā 

par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz 

Uzņēmēja personālu vai apakšuzņēmējiem; 

6.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati 

kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu 

atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām; ; 

6.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.
1
 panta 

pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja 

atbilstību, Pasūtītājs piemēro likuma 39.
1
 panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.

1
 

panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai 

apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.  

6.3. Uzņēmējs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto 

apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas šā panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem 

kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu vienošanās izpildē, ja Uzņēmējs  
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par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja 

nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai vienošanās izpildē. Pasūtītājs piekrīt 

apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai vienošanās izpildē, ja uz 

piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.
1
 panta pirmajā daļā 

minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot šā panta trešās 

daļas 3.punkta noteikumus 

6.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā 

pretendenta (vispārīgās vienošanās puse) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu vienošanās izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu 

darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami 

lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.. 

7. Līdzēju atbildība 

7.1. Par Vienošanās 1.pielikumā noteikto reakcijas laiku neievērošanu Uzņēmējs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 euro centi) par katru kavējuma 

stundu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Vienošanās 2.1.punktā norādītās summas; 

7.2. Par Vienošanās 1.pielikumā noteikto 1.un 2. prioritātes problēmu atrisināšanas laika 

kavējumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 60,00 (sešdesmit euro, 00 euro 

centi) par katru kavējuma stundu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Vienošanās 2.1.punktā 

norādītās summas; 

7.3. Par Vienošanās noteikto maksājumu kavējumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma 

dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Vienošanās 2.1.punktā norādītās summas;. 

7.4. Ja Uzņēmējs kavē Sistēmas izmaiņu pieprasījuma izpildes termiņu saskaņā ar 

noslēgto Vienošanos, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā 

no konkrēto darbu izpildes vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā bet kopā ne 

vairāk kā 10% no Vienošanās pamatsummas;. 

7.5. Ja Uzņēmējs pārkāpj Vienošanā noteiktās konfidencialitātes saistības, tad Uzņēmējs 

maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simtieuro, 00 

euro centi) par katru atsevišķu pārkāpuma gadījumu. Pasūtītāja pienākums pirms līgumsoda 

ieturēšanas ir iesniegt Uzņēmējam konfidencialitātes saistību pārkāpumu apstiprinošus 

pierādījumus. 

7.6. Jebkura šajā Vienošanās noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību 

pilnīgas izpildes. 

7.7. Par jebkuru maksājuma kavējumu saistībā ar to, ka Pasūtītājam Valsts kasē nav 

pieejami valsts budžeta līdzekļi, Pasūtītājs rakstiski informē Uzņēmēju 1 (vienu) mēnesi 

iepriekš. Šādā gadījumā Pasūtītājs tiek atbrīvots no Vienošanās 7.3. punktā noteiktā 

līgumsoda maksāšanas 

8. Autortiesības un licences 

8.1. Pasūtītājam pieder visas autora mantiskās tiesības uz Sistēmu, izmaiņām Sistēmā un 

nodevumiem, ko Uzņēmējs nodevis, pildot šo Vienošanos.  

8.2. Autora mantiskās tiesības uz vienošanās izpildes ietvaros izstrādātajām izmaiņām 

Sistēmā un Pasūtītājam piegādātajiem nodevumiem pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad izmaiņas 

ir uzstādītas vai nodevums ir pilnībā piegādāts Pasūtītājam un Pasūtītājs samaksājis par tām.  

8.3. Uzņēmējs garantē, ka ar visiem darbiniekiem un konsultantiem, kurus Uzņēmējs 

iesaista šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanā, ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem 

autortiesības uz izstrādātajām izmaiņām Sistēmā un nodevumiem (trešās personas 

programmatūras adaptācijas gadījumā – uz izstrādātajiem pielāgojumiem) pieder 
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Pasūtītājam un Uzņēmējam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs Pasūtītāja 

tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus nodevumu izmantošanai. 

8.4. Uzņēmējs garantē, ka 99 (deviņdesmit deviņus gadus) neizmantos savas autora 

personiskās tiesības uz: 

8.4.1. izlemšanu vai izmaiņas Sistēmā un nodevumi tiks izziņoti un kad tie tiks 

izziņoti; 

8.4.2. izmaiņu Sistēmā un nodevumu atsaukšanu; 

8.4.3. izmaiņas Sistēmā un nodevumu neaizskaramību; 

8.4.4. pretdarbību. 

8.5. Uzņēmējs garantē, ka sniegto pakalpojumu un piegādāto nodevumu izstrādē nav 

pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi. 

8.6. Gadījumā, ja Uzņēmējs nolemj izmantot savas 8.4.punktā minētās autora 

personiskās tiesības pirms 8.4.punktā noteiktā termiņa, Uzņēmējam ir pienākums samaksāt 

Pasūtītājam līgumsodu 100% (viens simts procenti) apmērā no nodevuma izmaksu apmēra, 

par kuru pārkāpums ir noticis. 

8.7. Līdzējiem (tajā skaitā jebkurām trešajām personām) saglabājas autora mantiskās 

tiesības uz tiem dokumentiem, materiāliem, datiem vai programmatūru, kura ir tikusi 

izmantota Vienošanās izpildes ietvaros un uz kurām Līdzējiem vai trešajām personām ir 

bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms Vienošanās spēkā stāšanās brīža. 

8.8. Uzņēmējam savos iesniedzamajos darbu nodevumos ir aizliegts iekļaut jebkādas 

norādes, kas satur ierobežojumus Pasūtītājam pilnīgi brīvi rīkoties (sadalīt, publicēt, iekļaut 

izvilkumus citos tekstos, nodot citām personām, u.c.) ar saņemtajiem nodevumiem vai to 

daļām. Uzņēmējs nedrīkst nekādos gadījumos pieprasīt, lai Pasūtītājs jebkādi, izmantojot 

nodevumus, obligāti publicē atsauces uz Uzņēmēju. Šajā punktā raksturotās norādes 

nodevumos, rīkojoties ar tiem vai jebkādām to daļām, Pasūtītājs neņem vērā.  

9. Konfidencialitātes noteikumi 

9.1. Par konfidenciālu informāciju Vienošanās izpratnē Līdzēji uzskata jebkādu 

informāciju, kas Uzņēmējam un tā darbiniekiem kļuvusi zināma saistībā ar Vienošanās 

izpildi (turpmāk tekstā - Konfidenciāla informācija). 

9.2. Par Konfidenciālu informāciju uzskatāma informācija saskaņā ar Vienošanās 

9.1.punktā norādīto neatkarīgi no tā, kādā formā šī informācija ir ietverta, izveidota vai 

uzglabāta, t.i., tā var būt mutiskā, rakstiskā, elektroniskā vai jebkāda veidā datu nesējos 

noformētā formā. 

9.3. Vienošanās ietvaros Konfidenciālo informāciju ir tiesīgs lietot tikai Uzņēmējs, tā 

darbinieki, ja vien Līdzēji Vienošanās darbības laikā rakstiski nevienojas citādāk. 

9.4. Līdzēji ar Konfidenciālas informācijas prettiesisku izpaušanu Vienošanās ietvaros 

saprot – Konfidenciālas informācijas nodošana mutiski, rakstiski, elektroniski vai jebkādā 

citā tehniskā veidā, tās kopēšana, pavairošana, kopēšana datu nesējos (disketēs, CD diskos, 

mini diskos, kā arī citos informācijas datu uzglabātājos), izplatīšana, pārdošana, dāvināšana, 

iznomāšana, izmainīšana, pārveidošana, labošana un nodošana trešajām personām vai citas 

līdzīgas darbības ar Konfidenciālo informāciju. 

9.5. Konfidencialitātes aizsardzības noteikumi neattiecas uz tādu informāciju: 

9.5.1. Kas Konfidenciālas informācijas nodošanas laikā vai pēc tā ir publiski 

pieejama vai kļūst sabiedrībai pieejama (izņemot gadījumu, kad tā kļūst pieejama 

Vienošanās noteikumu neizpildes rezultātā Uzņēmēja vai tā darbinieku vainas dēļ). 

9.5.2. Kas bija likumīgā kārtā Uzņēmējam vai tā darbiniekiem pieejama pirms tās 

saņemšanas no Pasūtītāja (pierādāms ar rakstiskiem oficiāliem dokumentiem). 

9.5.3. Informācija, kura saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir 

atklāta, vai kuru valdības, valsts vai pašvaldību iestādes noteikušas par atklātu. 
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9.5.4. Informācija, kura, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, ir 

jānodod valsts vai pašvaldību iestādēm, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos šīm iestādēm 

dotajām tiesībām padara saņemto informāciju par atklātu un publiski pieejamu. 

9.5.5. Informācija, kura oficiāli ir publicēta Pasūtītāja interneta mājas lapā, preses 

izdevumos, grāmatās, publiski pieejamos informatīvos katalogos, bukletos, informatīvos 

iespiedmateriālos un reklāmās. 

9.6. Uzņēmējs un tā darbinieki Konfidenciālo informāciju izmanto un pielieto, stingri 

ievērojot Pasūtītāja noteikumus, Pasūtītāja darbinieka mutiskos un rakstiskos norādījumus, 

apņemoties pakļauties arī citu Pasūtītāja darbību reglamentējošo dokumentu prasībām, 

piemēram, Pasūtītāja procedūru prasībām, kā arī citu dokumentu, kurus norādīs Pasūtītāja 

darbinieki, prasībām. 

9.7. Uzņēmējs un tā darbinieki Konfidenciālo informāciju uzglabā tādā drošā vietā un 

veidā, lai pilnībā izslēgtu iespēju citām trešajām personām piekļūt pie Konfidenciālas 

informācijas. Uzņēmējam un tā darbiniekiem jāizmanto visi iespējamie aizsardzības līdzekļi, 

lai droši uzglabātu Konfidenciālo informāciju. Ja Uzņēmēja vai tā darbinieku rīcībā nav 

pietiekoši droši Konfidenciālas informācijas aizsardzības līdzekļi, tam ir pienākums 

nekavējoties informēt Pasūtītāju par šādiem apstākļiem, lai vienotos par tālāko darbību. 

9.8. Uzņēmējs ir atbildīgs, lai nekavējoties, pēc iespējas saprātīgi īsākā laikā, tas 

paziņotu Pasūtītājam par katru gadījumu, kad Konfidenciālā informācija, kas tika nodota 

Uzņēmējam vai tā darbinieku rīcībā, ir nozaudēta (neatkarīgi no nozaudēšanas iemesliem), 

trešo personu nolaupīta vai notikusi trešo personu prettiesiska un pretlikumīga iejaukšanās – 

informācijas pārveidošana, daļēja vai pilnīga dzēšana, pārkopēšana un nodošana citām 

personām, kurām nav Vienošanā paredzētas tiesības piekļūt Konfidenciālai informācijai, kā 

arī, ja notikušas cita veida prettiesiskas vai pretlikumīgas darbības ar Konfidenciālo 

informāciju, ja iestājušies Nepārvaramas varas apstākļi, kā arī visiem iespējamiem 

līdzekļiem censties novērst un/vai mazināt nevēlamās sekas. 

9.9. Pēc Pasūtītāja vai tā darbinieku pirmā pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums 

nekavējoties atdot Uzņēmējam vai tā darbinieku rīcībā nodoto vai nonākušo Konfidenciālo 

informāciju. 

9.10. Uzņēmējs nodrošina, ka pēc Pasūtītāja vai tā darbinieku pirmā pieprasījuma 

nekavējoties tiek iznīcināta Konfidenciālā informācija (pēc Pasūtītāja vai tā darbinieku 

norādījumiem - visā tās apjomā, tās atsevišķas daļas, tās oriģināli, kopijas vai cita veida 

atvasinājumi), kā arī nodrošina, ka tiek izpildīti citi Pasūtītāja vai tā darbinieku norādījumi 

attiecībā par Konfidenciālo informāciju, ja vien tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām vai Vienošanās noteikumiem. 

9.11. Uzņēmējs pēc Konfidenciālās informācijas saņemšanas uzņemas pilnīgu 

atbildību par to, lai jebkurā brīdī, kamēr Uzņēmēja vai tā darbinieku rīcībā un atbildībā ir 

nodota Konfidenciāla informācija, tas spētu sniegt Pasūtītājam informāciju par 

Konfidenciālas informācijas glabāšanas vietu, uzglabāšanas apstākļiem, kā arī pēc Pasūtītāja 

pirmā pieprasījuma spētu nekavējoties uzrādīt Konfidenciālo informāciju, tās atrašanās un 

glabāšanas vietu un sniegt informāciju par Konfidenciālās informācijas glabāšanas 

apstākļiem. Uzņēmējam un tā darbiniekiem jāņem vērā Pasūtītāja norādījumi un ieteikumi 

attiecībā par Konfidenciālas informācijas glabāšanas vietu un apstākļiem. 

9.12. Ja Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā vēlēsies paplašināt Konfidenciālās 

informācijas lietotāju loku no Uzņēmēju puses, par to Līdzēji vienosies atsevišķi, noslēdzot 

rakstisku vienošanos, ar kuru tiks iepazīstinātas personas, kurām tiks piešķirta iespēja 

piekļūt Konfidenciālai informācijai. 

10. Nepārvarama vara 
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10.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai 

notikumu, kas ir ārpus Līdzēju kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai 

kas kavē vienu no Līdzējiem veikt kādu no vienošanās noteiktajiem pienākumiem un no 

kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. 

10.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu: 

10.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

10.2.2. kuru vienošanās slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

10.2.3. kas nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ; 

10.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. 

10.3. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas 

apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien 

minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus. 

10.4. Līdzēju nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē 

nepārvaramas varas apstākļi; 

10.5. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, pienākums ir 

nekavējoties rakstiski ziņot otram Līdzējam par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un 

pierādīt nepārvaramās varas apstākļus, pievienojot kompetentu iestāžu apliecinājums vai 

atzinumus. 

 

11. Atkāpšanās no vienošanās, vienošanās apturēšana, atcelšana un izbeigšana 

11.1. Pasūtītājam nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesības apturēt 

vienošanās izpildi šādos gadījumos: 

11.1.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta 

plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Pasūtītājam var tikt 

samazināts vai atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājam gribēja 

izmanto Vienošanās paredzēto maksājumu saistību segšanai; 

11.1.2. saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītās iestādes vai 

Ministru kabineta lēmumu; 

11.1.3. uz ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītās iestādes pārbaudes laiku. 

11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no vienošanās Uzņēmēja 

līgumsaistību nepienācīgas izpildes dēļ, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, šādos 

gadījumos:  

11.2.1. Uzņēmējs nepilda šajā vienošanās noteiktos pienākumus un vienošanās 

noteikto pienākumu neizpilde turpinās vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas;  

11.2.2. ja iesniegtie nodevumi neatbilst vienošanās un tās pielikumu noteikumiem un 

Uzņēmējs par to ir rakstiski brīdināts un nav novērsis neatbilstības vienošanās noteiktajos 

termiņos un kārtībā;  

11.2.3. ja jebkurā vienošanās izpildes stadijā atklājas, ka Uzņēmējs iepirkuma 

procedūras ietvaros iesniedzis Pasūtītājam nepatiesu informāciju; 

11.2.4. Uzņēmējs vienošanās noslēgšanas vai vienošanās izpildes laikā sniedzis 

nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

11.2.5. Uzņēmējs vienošanās noslēgšanas vai vienošanās izpildes laikā veicis 

prettiesisku darbību; 

11.2.6. bez Pasūtītāja piekrišanas ir ierosināts Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības 

process; 

11.2.7. ir pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas 

liedz vai liegs Uzņēmējam turpināt Vienošanās izpildi saskaņā ar Vienošanās noteikumiem 

vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Vienošanās; 

11.2.8. Uzņēmējs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 
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11.2.9. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Uzņēmēja 

darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu 

korekciju vairāk nekā 25 % apmērā no Vienošanās summas; 

11.2.10. Uzņēmējs ir patvaļīgi pārtraucis Vienošanās izpildi, tai skaitā ja Uzņēmējs 

nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

11.3. Pasūtītājs un Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot 

vienpusēju paziņojumu otram Līdzējam: 

11.3.1. ja turpmāku Vienošanās izpildi padara neiespējamu vai būtiski apgrūtina 

nepārvarama vara; 

11.3.2. ja otrs Līdzējs nepilda savas Līgumā noteiktās saistības vairāk kā 30 

(trīsdesmit) dienas.  

11.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot vienpusēju 

paziņojumu Uzņēmējam, ja: 

11.4.1. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde konstatējusi normatīvo 

aktu pārkāpumus Vienošanās noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota 

projekta izmaksu korekcija vismaz 50 % apmērā; 

11.4.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas 

perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts 

ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto 

maksājuma saistību segšanai.  

11.5. Vienošanās 11.2., 11.3. un 11.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums tiek 

uzskatīts par apturētu vai izbeigtu dienā, kad otram Līdzējam nosūtīts paziņojums, kas 

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai pēc 7 (septiņām) dienām no paziņojuma 

nodošanas pasta nodaļā, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu.  

11.6. Ja Līgums tiek izbeigts vai pārtraukts 11.2. un 11.4.punktā noteiktajos 

gadījumos, Pasūtītājs nemaksā Uzņēmējam līgumsodus, kā arī nesedz nekāda veida 

zaudējumus. 

11.7. Ja Līgums tiek izbeigts 11.3.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Līdzēji 

nemaksā līgumsodus, kā arī nesedz viens otra zaudējumus; 

11.8. Ja Līgums tiek izbeigts 11.3.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Līdzējis, kas 

vienpusēji izbeidz Līgumu nemaksā Līdzējam, kas vainojams Vienošanās izbeigšanā, 

līgumsodus un neatlīdzina nekāda veida zaudējumus. 

12. Citi noteikumi 

12.1. Vienošanās tiek abpusēji parakstīta un stājas spēkā ar tās abpusējas 

parakstīšanas dienu, un ir spēkā 4 (četrus) gadus vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta 

Vienošanās 2.1.punktā noteiktā Vienošanās maksimālā summa, atkarībā, kurš no 

nosacījumiem iestājas pirmais. Ja no Vienošanās noteikumu konteksta izriet Līdzēju 

pienākumi, kas turpinās pēc iepriekš minētās Vienošanās spēkā esamības termiņa 

(piemēram, konfidencialitātes noteikumi), tad šādi pienākumi saglabā pilnu līgumiski 

saistošu spēku līdz brīdim, kad visi ar šo Vienošanos noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā 

izpildīti. 

12.2. Grozījumi un papildinājumi Vienošanā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti 

rakstveidā un apstiprināti ar abu Līdzēju parakstiem. 

12.3. Vienošanās var tikt izdarīti nebūtiski grozījumi un šādi būtiski grozījumi: 

12.3.1. gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai lai novērstu iepriekš 

neparedzētas nepilnības Vienošanās izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās 

tehnoloģijas vai standartu ekvivalentus, šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta 

Vispārīgās vienošanās kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktās kvalifikācijas prasības un to nomaiņa pilnībā nodrošina iepirkuma procedūras 
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dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā nepasliktina iekārtu tehniskos parametrus, 

sniegto pakalpojumu kvalitāti un nerada iekārtu un signālu savietojamības riskus; 

12.3.2. gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi 

esošajos, kas regulē ERAF projektu īstenošanu, valsts budžeta finansējuma izlietošanu, 

Vienošanās līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko iepirkumu procedūras, ja 

šie nosacījumi tiek attiecināti uz šo Vienošanos. Šajā apakšpunktā minētajos gadījumos 

Vienošanās grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti; 

12.3.3. Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas 

ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu 

saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kurš 

prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt 

pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu. 

12.4. Jebkurš Vienošanās pielikums ir uzskatāms par Vienošanās neatņemamu 

sastāvdaļu. 

12.5. Ja rodas pretrunas starp Tehnisko specifikāciju (Vienošanās 1. pielikums) un 

Tehnisko piedāvājumu (Vienošanās 2. pielikums), Puses strīdus gadījumā Vienošanās 

izpildē vadās saskaņā ar informāciju un noteikumiem, kas norādīti Tehniskajā specifikācijā 

(Vienošanās 1. pielikums). 

12.6. Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties starp Līdzējiem Vienošanās 

izpildes rezultātā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, 

Līdzējiem ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

12.7. Vienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra 

uz 10 (desmit) lappusēm ar 6 (sešiem) pielikumiem kopā uz 187 (viens simts astoņdesmit 

septiņām) lappusēm. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Uzņēmēja, un 

tiem ir vienāds juridisks spēks. 

12.8. Vienošanai ir pievienoti šādi pielikumi: 

12.8.1. Tehnsikā specifikācija uz 31 (trīsdesmit vienas) lappuses; 

12.8.2. Uzņēmēja tehniskais piedāvājums uz 136 (viens simts trīsdesmit sešām) 

lappusēm; 

12.8.3. Uzņēmēja finanšu piedāvājums uz 3 (trīs) lappusēm; 

12.8.4. Līguma par darba uzdevuma izpildi projekts uz 3 (divām) lappusēm; 

12.8.5. Izmaiņu pieprasījuma forma uz 1 (vienas) lappuses; 

12.8.6. Spēkā esošās obligātās garantijas prasības uz 3 (trīs) lappusēm. 

 

13. Pušu rekvizīti 

 

 

______________________________ 

   Direktore   S.Zvidriņa 

______________________________ 

Izpilddirektors J.Bergs 
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1.pielikums 

2014.gada __.oktobra Vispārīgai vienošanās 

 

Tehniskā specifikācija 

Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv  pilnveidošana 

un uzturēšana 

 

Terminu vārdnīca risinājumu kontekstā     

 1.tabula 

Termins Apraksts 

Detalizēta 

specifikācija 

Datu 

pieprasītājs 

Ģeotelpisko datu pieprasītājs (Datu 

pieprasītājs): 

- Iedzīvotāji 

- Profesionālie lietotāji – 

mērnieki, projektētāji, 

teritorijas plānotāji un citi 

- Publiskās pārvaldes iestādes, 

kuras ir ieinteresētās 

ģeotelpiskās informācijas 

saņemšanā. 

- Komersanti un nevalstiskās 

organizācijas, kuras ir 

ieinteresētās ģeotelpiskās 

informācijas saņemšanā. 

Datu pieprasītājs izmanto ģeotelpiskos 

datus saskaņā ar to izmantošanas 

noteikumiem, par kuriem datu pieprasītājs 

ir vienojies ar attiecīgās datu turētāju 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

ģeotelpiskās informācijas sniegšanu. 

Atbilstoši datu turētāja noteikumiem, datu 

pieprasītājs var izmantot datus vai tīmekļa 

pakalpojumus caur Ģeoportālu vai 3. pušu 

programmatūru. 

VRAA4.ARH.12.09.DEV.

2.0_GeoPortals:  

 6.2 Lietotāju 

saskarnes 

Datu turētājs Ģeotelpisko datu turētājs  (Datu turētājs): 

- Publiskās iestādes, kuras 

rīcībā atrodas ģeotelpiskie 

dati. 

- Fiziskas vai juridisku 

personas, kuras nav publiskās 

iestādes, kuras rīcībā atrodas 

ģeotelpiskie dati. 

Datu turētāju atbildības ir nodrošināt savai 

darbībai nepieciešamās ģeotelpiskās 

informācijas un pakalpojumu savlaicīgu 

atjaunināšanu un uzturēšanu, kā arī 

nodrošināt attiecīgās ģeotelpiskās 

VRAA4.ARH.12.09.DEV.

2.0_GeoPortals:  

 6.2 Lietotāju 

saskarnes 

http://www.geolatvija.lv/
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Termins Apraksts 

Detalizēta 

specifikācija 

informācijas metadatu veidošanu un to 

pastāvīgu atjaunināšanu, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktās prasības 

attiecībā uz metadatiem, tīkla 

pakalpojumiem un datu kopu un 

pakalpojumu sadarbspēju. 

Datu izplatīšana tiek nodrošināta, saskaņā 

ar ģeotelpiskās datu turētāju nosacījumiem. 

DPPS 

(Dalītās 

piekļuves 

pārvaldības 

sistēma) 

Sistēma — ĢDS sastāvdaļa, kas nodrošina 

aizsargāto piekļuvi dažādu datu turētāju 

ģeotelpiskajām pakalpēm, pamatojoties uz 

licencēšanas mehānismu. 

 

DPPS licence Licenču sagataves eksemplārs, kas ir 

piesaistīts konkrētajam lietotājam (vai 

vairākiem lietotājiem), ar aizpildītām 

ierobežojošo faktoru parametru vērtībām. 

 

ĢDS 

(Ģeotelpisko 

datu 

savietotājs) 

ĢDS ir valsts ģeotelpisko datu izplatīšanas 

un savietošanas sistēma, kas ir paredzēta, 

lai nodrošinātu Ģeoportāla darbībai 

nepieciešamo datu savākšanu no valsts un 

komersantu ĢIS, nodrošinot to apstrādi, kā 

arī tīmekļu pakalpju darbināšanu, kas 

padarīs dažādu datu turētāju ģeotelpiskos 

datus pieejamus standartizētā formātā 

citiem datu izmantotājiem. ĢDS 

nodrošinās atbilstību INSPIRE prasībām.  

ĢDS risinājums ietver 3 komponentes: 

• Metadatu katalogs  

• Ģeotelpisko datu un pakalpju 

pārvaldība 

• Dalītas piekļuves pārvaldības 

sistēma (DPPS) 

 

Ģeoportāls, 

Valsts 

vienotais 

ģeotelpiskās 

informācijas 

portāls 

Ģeoportāls ir vienots, centralizēts 

ģeotelpisko pakalpojumu sniegšanas 

punkts. Ģeoportālā nodrošina vismaz šādus 

ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus: 

1) meklēšanas pakalpojumi, kas, par 

pamatu ņemot attiecīgo metadatu saturu, 

nodrošina pieejamo ģeotelpisko datu kopu 

meklēšanu un metadatu satura parādīšanu; 

2) skatīšanās pakalpojumi, kas ļauj vismaz 

attēlot, pārvietot, pietuvināt un attālināt 

skatu, panoramēt vai pārklāt skatāmās 
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Termins Apraksts 

Detalizēta 

specifikācija 

ģeotelpiskās datu kopas, kā arī attēlot 

pieņemtos ģeotelpisko datu kopu 

apzīmējumus un jebkuru ar tiem saistīto 

metadatu saturu; 

3) lejupielādes pakalpojumi, kas ļauj 

lejupielādēt pilnu ģeotelpisko datu kopu 

vai to daļu kopijas un, ja iespējams, piekļūt 

tām nepastarpināti; 

4) transformēšanas pakalpojumi, kas ļauj 

transformēt ģeotelpiskās datu kopas, lai 

panāktu to nepieciešamo sadarbspēju; 

5) pakalpojumi, kas ļauj nepastarpināti 

izmantot ģeotelpiskās informācijas 

pakalpojumus informācijas sistēmās. 
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Termins Apraksts 

Detalizēta 

specifikācija 

Ģeoprodukta 

tips  

Ģeoprodukta tips ir 

ģeoprodukta atribūts, kas 

norāda uz  ģeotelpisko datu 

saņemšanas veidu. 

Ģeoprodukta tipa vērtības: 

a) Lejupielādējamā datne – 

Ģeotelpiskie dati, kas ir 

sagatavoti datņu formātā. 

Rezultātā datu pieprasītājs var 

lejupielādēt datnes. 

b) Skatīšanas pakalpojums 

Skatīšanas ģeotelpiskā 

pakalpe, piem., OGC WMS. 

Rezultātā datu pieprasītājs var 

pārlūkot karšu datus caur 

kartes pārlūku vai saņemt 

pakalpes izsaukuma saiti, ko 

var izmantot 3. puses 

programmatūrā karšu datu 

pārlūkošanai. 

c) Lejupielādes pakalpojums 

Lejupielādes ģeotelpiskā 

pakalpe, piem., OGC WFS. 

Rezultātā datu pieprasītājs var 

lejupielādēt datus vai saņemt 

pakalpes izsaukuma saiti, ko 

var izmantot 3. puses 

programmatūrā datu 

lejupielādei. 

d) Nesaistes dati 

Piem., izdrukas, dati uz 

dažādiem informācijas 

nesējiem. 

VRAA4 PPA 13 04 DEV 

2.0_GEOP:  

 4.1 Datu struktūra 

GEOP.Ģeoproduk

ts 

 

VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 

0_GEOP: 

 4.3 Ģeoproduktu 

veidi 

 

Ģeoprodukts 

 

 

Ģeoprodukts ir pārvaldāma Ģeoportāla 

vienība, kas ir saistīta ar datu turētāja 

uzturētām ģeotelpiskajām datu kopām, 

kurām datu turētājs vēlas nodrošināt  

piekļuvi.  

Ģeoproduktus izveido un uztur datu 

turētāji caur datu turētāju darba vietu 

Ģeoportālā. 

VRAA4 PPA 13 04 DEV 

2.0_GEOP:  

 4.1 Datu struktūra 

GEOP.Ģeoproduk

ts 

 VRAA4 PPS 12 

12 DEV 2 

0_GEOP: 

 4.4 Ģeoprodukts 

Ģeotelpiskā 

pakalpe 

Tīmekļa pakalpe, kas apstrādā ģeotelpiskos 

pieprasījumus, atgriežot tiem atbilstošos 

ģeotelpiskos datus / metadatus. 
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Termins Apraksts 

Detalizēta 

specifikācija 

Ģeotelpiskie 

dati 

Jebkuri dati, kas tieši vai netieši norāda uz 

konkrētu atrašanās vietu vai ģeogrāfisko 

apgabalu. 

 

Ģeotelpisko 

datu un 

pakalpju 

pārvaldības 

risinājums 

ĢDS komponente, kas nodorošina: 

- Geotelpisko datu uzglabāšanu 

un apstrādi, t.sk. atbilstoši 

INSPIRE prasībām 

- tīmekļa pakalpju izveidi un 

darbināšanu, datu tālākai 

izplatīšanai -  OGC 

standartiem atbilstošas 

tīmekļa pakalpes, INSPIRE 

prasībām atbilstošas tīmekļa 

pakalpes un ArcGis REST 

tīmekļa pakalpes. 

 

ĢIS Ģeotelpiskā informācijas sistēma.  

HBMapView

er 

Ģeoportāla kartes pārlūka tehnoloģijas 

nosaukums, kas balstīta uz Javascript 

programmēšanas valodu 

VRAA4.ARH.12.09.DEV.

2.0_GeoPortals:  

 7.2.1 Tehnoloģija 

„HBMapViewer” 

Iegultais 

lietojums  

Iegultais lietojums ir 3. pušu tīmekļa lapā 

ievietojama kartes pārlūka vienkāršota 

versija ar ierobežotu funkcionalitāti. 

VRAA4.PPA.13.01.DEV.2

.0_EMBED: 

 3.1 Arhitektūra 

 5.1 GP shēma 

Ģeoportālā 

Ierobežojošā 

faktora 

parametri 

Ierobežojoša faktora atribūti. Piemēram, 

transakciju skaita ierobežojumam tas ir 

transakciju skaits katrai no operācijām. 

VRAA4 PPA 13 04 DEV 

2.0_GEOP:  

 4.3 Datu struktūra 

GEOP.Ierobežoju

mi 

 8.4 ĢDS Dalītās 

piekļuves 

pārvaldības 

sistēma (ārējās 

saskarnes) 

Ierobežojums 

(Ierobežojoša

is faktors) 

Faktors, kas ierobežo pieprasāmos 

ģeotelpiskos datus. 

VRAA4 PPA 13 04 DEV 

2.0_GEOP:  

 4.3 Datu struktūra 

GEOP.Ierobežoju

mi 

 8.4 ĢDS Dalītās 

piekļuves 

pārvaldības 

sistēma (ārējās 

saskarnes) 

VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 



16 
 
 

Termins Apraksts 

Detalizēta 

specifikācija 

0_GEOP: 

 4.7 Licencēšanas 

noteikumu 

ierobežojumi 

INSPIRE Eiropas savienības direktīva Infrastructure 

for Spatial Information in the European 

Community.  

 

Izmantošanas 

pieprasījums 

Forma, kuru datu pieprasītājs aizpilda un 

apstiprina, veicot ģeoprodukta pasūtījumu. 

Izmantošanas pieprasījums satur 

informāciju par datu pieprasītāju un 

pieprasīto ģeoproduktu. 

VRAA4 PPA 13 04 DEV 

2.0_GEOP: 

 4.6 Datu struktūra 

GEOP.Pasūtījuma

IzmantošanasPiep

rasījums 

 4.5 Datu struktūra 

GEOP.Ģeoproduk

taIzmantošanasPi

eprasījumaAtribūt

s 

 4.4 Datu struktūra 

GEOP.Izmantoša

nasPieprasījumaK

ategorija 

VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 

0_GEOP: 

 4.5 Izmantošanas 

pieprasījums 

Karte Ģeotelpiskās informācijas sistēmas datu 

attēlojums plaknē - vizuāli uztveramā 

formā, kurā atbilstoši attēlojuma mērogam 

ņemta vērā Zemes virsmas liekuma 

ietekme. 

VRAA4.PPA.13.01.DEV.2

.0_MAP: 

 5.1 Kartes 

komponentes 

ģeotelpiskās 

pakalpes 

 7. Sistēmas 

saskarnes 

Licences 

forma un 

licences 

formas veidne 

Licences forma ir dokuments par 

ģeotelpisko datu kopas izmantošanu, kas 

ietver datu turētāja noteiktus izmantošanas 

noteikumus. Licences līguma dokuments 

tiek ģenerēts datu pieprasītāja bezmaksas 

ģeoprodukta pasūtījumam, pēc 

izmantošanas pieprasījuma 

apstiprināšanas. Licences formsa saturu 

sagatavo datu turētāji, izmantojot licences 

formas veidņu funkcionalitāti. 

 

Pēc noklusējuma Ģeoportāla būs pieejamas 

licences formas veidņu šabloni, kas atbilst 

VRAA4 PPA 13 04 DEV 

2.0_GEOP: 

 4.7 Datu struktūra 

GEOP.Licence/lic

encesLīgums 

 4.13.3 Datu 

struktūra 

GEOP.Licenču/lic

encesLīgumaVeid

ņuGrupa 

 4.13.4 Datu 

struktūra 

GEOP.Licences/li
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Termins Apraksts 

Detalizēta 

specifikācija 

MK Nr. 673 definētām veidnēm. cencesLīgumaVei

dne 

 8.6 E – 

dokumentu 

krātuve (Ārējā 

saskarne) 

VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 

0_GEOP: 

 4.8 

Licence/licences 

līguma veidne un 

to grupas 

 4.11 

Licences/licences 

līgums 

Licences 

līgums 

un licences 

līguma veidne 

Licences līgums ir dokuments par 

ģeotelpisko datu kopas izmantošanu, kas 

ietver datu turētāja noteiktus izmantošanas 

noteikumus. Licences līguma dokuments 

tiek ģenerēts datu pieprasītāja maksas 

ģeoprodukta pasūtījumam, pēc 

izmantošanas pieprasījuma 

apstirpināšanas. Licences līguma saturu 

sagatavo datu turētāji, izmantojot licences 

līguma veidņu funkcionalitāti. 

 

Pēc noklusējuma Ģeoportāla būs pieejamas 

licences līguma veidņu šabloni, kas atbilst 

MK Nr. 673 definētām veidnēm. 

 

VRAA4 PPA 13 04 DEV 

2.0_GEOP: 

 4.7 Datu struktūra 

GEOP.Licence/lic

encesLīgums 

 4.13.3 Datu 

struktūra 

GEOP.Licenču/lic

encesLīgumaVeid

ņuGrupa 

 4.13.4 Datu 

struktūra 

GEOP.Licences/li

cencesLīgumaVei

dne 

 8.6 E – 

dokumentu 

krātuve (Ārējā 

saskarne) 

VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 

0_GEOP: 

 4.8 

Licence/licences 

līguma veidne un 

to grupas 

 4.11 

Licences/licences 

līgums 
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Termins Apraksts 

Detalizēta 

specifikācija 

Licences 

veids 

Ģeoportāla klasifikators. Tiek izmantot 

ģeoprodukta licencēšanas noteikumu 

aprakstam. Iespējāmas vērtības: 

 gala lietotājam 

 pakalpojumu sniedzējam 

 datu izplatītājam. 

VRAA4 PPA 13 04 DEV 

2.0_GEOP: 

 4.12.1 Datu 

struktūra 

GEOP.LicencesV

eidi 

 VRAA4 PPS 12 

12 DEV 2 

0_GEOP: 

 4.6 Licencēšanas 

noteikumi 

Licencēšanas 

noteikumi 

Ir neatņemama ģeoprodukta sastāvdaļa, 

kas apraksta ģeoprodukta licences veidu, 

licences parametrus un apmaksas 

nosacījumus. Vienam ģeoproduktam var 

būt definēti vairāki licencēšanas 

noteikumi. 

Licencēšanas noteikumu nosaka datu 

izmantošanas nosacījumus un apmaksas 

kārtību. 

 

VRAA4 PPA 13 04 DEV 

2.0_GEOP: 

 4.2 Datu struktūra 

GEOP.Licencēšan

asNoteikumi 

 VRAA4 PPS 12 

12 DEV 2 

0_GEOP: 

 4.6 Licencēšanas 

noteikumi 

Maska Maska ir speciālā formātā definēts 

sistēmas elementa apzīmējums, ko 

izmantot licences veidnēs, lai ielasītu 

vēlamās sistēmas elementu vērtības.  

VRAA4 PPA 13 04 DEV 

2.0_GEOP  

 4.5 Datu 

struktūra 

GEOP.Ģeoproduk

taIzmantošanasPi

eprasījumaAtribūt

s 

Metadati  Strukturēta informācija, kas raksturo 

ģeotelpisko datu kopas un ģeotelpiskās 

informācijas pakalpojumus; 

VRAA4 PPA 13 04 DEV 

2.0_GEOP: 

 4.1 Datu struktūra 

GEOP.Ģeoproduk

ts 

 8.5 ĢDS 

Metadatu katalogs 

(ārējās sakarnes) 

VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 

0_GEOP: 

 4.4 Ģeoprodukts 

Metadatu 

katalogs 

Metadatu katalogs nodrošina: 

- Ģeotelpisko metadatu 

uzkrāšanu un pārvaldību - 

ievadi un labošanu atbilstoši 

INSPIRE un Latvijas 

metadatu profiliem 

- Ģeotelpisko metadatu 
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Termins Apraksts 

Detalizēta 

specifikācija 

izgūšanu un to pastāvīgu 

atjaunināšanu no ģeotelpisko 

datu turētājiem ar tīmekļa 

pakalpju palīdzību 

- Ģeotelpisko metadatu 

meklēšanu (Discover) 

atbilstoši INSPIRE prasībām 

ar kataloga tīmekļa pakalpes 

palīdzību - OGC CSW 2.0.2  

- Jaunu metadatu profilu 

pievienošanu. 

Metadatu 

profils 

Metadatu katalogā metadatu profils ir 

noteiktam metadatu standartam atbilstošas 

metadatu saglabāšanas. Metadatu profili ir 

pielāgojami, par pamatu ņemot jau esošus 

standartus, kā arī veidojot pilnīgi jaunus. 

 

OGC angl. Open Geospatial Consortium – 

starptautiska bezpeļņas organizācija, kas 

izstrādā ģeotelpisko datu standartus. 

 

Pasūtījumu 

apstrādes 

veids 

Veids, kādā notiek pasūtījuma apstrādes 

process. Iespējamie pasūtījuma apstrādes 

veidi un to nozīme:  

 Pasūtījumu apstrāde notiks 

bez datu turētāja iesaistes - 

datu pieprasītājs varēs izpildīt 

visus pasūtījuma soļus bez 

datu turētāja iesaistes.  

 Pasūtījumu apstrāde notiks ar 

datu turētāja iesaisti – 

pasūtījuma apstrādes procesā 

iesaistās datu turētājs. Šādus 

ģeoproduktus Ģeoportālā 

pasūtīt nevarēs; 

VRAA4 PPA 13 04 DEV 

2.0_GEOP: 

 4.1 Datu struktūra 

GEOP.Ģeoproduk

ts 

Slānis ĢIS slāņi jeb objektu klases ir apvidus 

objektu reprezentācijas datu bāzē. Tipiski 

katram slānim ir piekārtoti savi grafiskie 

atribūti – krāsa, līnijas tips, līnijas 

resnums, simbols vai aizsvītrojuma veids, 

kas raksturo šo apvidus objektu konkrētajā 

kartē un konkrētajā mērogā, kuru mēs 

dotajā brīdī parādam uz ekrāna (papīra). 

VRAA4.PPA.13.01.DEV.2

.0_MAP: 

 4.1 GP shēma 

ĢDS 

WFS  Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīts serviss 

(web-service) atbilstoši Open Geospatial 

Consortium (OGC) standartam telpisko 

datu pārraidīšanai interneta vidē vektordatu 

formātā (Web Feature Service). 
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Termins Apraksts 

Detalizēta 

specifikācija 

WMS Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīts serviss 

(web-service) atbilstoši Open Geospatial 

Consortium (OGC) standartam telpisko 

datu pārraidīšanai interneta vidē rastra 

formātā (Web Map Services). 

 

Licenču 

sagatave 

DPPS licenču šablons, kas satur 

informāciju par ierobežojošiem faktoriem, 

kas tiks pielietoti attiecībā uz aizsargājamo 

ģeotelpisko pakalpi, kā arī pēc 

noklusējuma aizpildītās šo ierobežojošo 

faktoru vērtības. 

VRAA4 PPA 13 04 DEV 

2.0_GEOP: 

 4.2 Datu struktūra 

GEOP.Licencēšan

asNoteikumi 

 8.4 ĢDS Dalītās 

piekļuves 

pārvaldības 

sistēma (ārējā 

saskarne) 

 

 

Saistība ar citiem dokumentiem      

 2.tabula 

Nr. Nosaukums, datums, versija 

1.  Konceptuālā arhitektūras vīzija, Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas 

portāla izstrāde un ieviešana, VRAA4.ARH.12.09.DEV.2.0_GeoPortals 

2.  Programmatūras projektējuma apraksts, Ģeoportāls 

VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_PORT 

3.  Programmatūras prasību specifikācija, Ģeoportāls 

VRAA4.PPS.13.01.DEV.2.0_PORT 

4.  Programmatūras prasību specifikācija, Kartes pārlūka modulis, 

VRAA4.PPS.12.09.DEV.2.0_MAP 

5.  Programmatūras prasību specifikācija, Ģeoproduktu un Pasūtījumu modulis,  

VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP 

6.  Programmatūras projektējuma apraksts, Kartes pārlūka modulis, 

VRAA4.PPA.13.01.DEV.2.0_MAP 

7.  Programmatūras projektējuma apraksts, Ģeoproduktu un Pasūtījumu modulis, 

VRAA4.PPA.13.04.DEV.2.0_GEOP 

8.  Programmatūras prasību specifikācija, Dalītās piekļuves pārvaldības sistēma, 

GDS.PPS.DPPS.1.03 

9.  Programmatūras projektējuma apraksts, Dalītās piekļuves pārvaldības sistēma, 

GDS.PPA.DPPS.1.03 

10.  Vadlīnijas metadatu un ģeotelpisko datu apmaiņai starp ĢDS datu apstrādē 

iesaistītajām pusēm,  

GDSdev01d.IVD.04.13.DEV.1.2_DatuApmaina 
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS UN IZMAIŅU PAMATOJUMS 

1.1. Ģeoportāla vispārējais apraksts ir dots un tiks uzturēts arhitektūras vīzijas dokumentā 

(VRAA4.ARH.12.09.DEV.2.0_GeoPortals). 

1.2. Jaunās izmaiņas attiecas uz diviem Ģeoportāla moduļiem: 

1.2.1. Ģeoportālā moduli – Ģeoproduktu un pasūtījumu modulis (Moduļa aprakstu skatīties 

PPS - VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP un PPA - VRAA4.PPA.13.04.DEV.2.0_GEOP); 

1.2.2. Ģeoportālā moduli – Kartes pārlūks (Moduļa aprakstu skatīties PPS 

VRAA4.PPS.12.09.DEV.2.0_MAP un PPA - VRAA4.PPA.13.01.DEV.2.0_MAP). 

1.2.3. Un vienu ĢDS moduli: DPPS - Dalītās piekļuves pārvaldības modulis (Moduļa 

aprakstu skatīt PPS - GDS.PPS.DPPS.1.03 un PPA - GDS.PPA.DPPS.1.03). 

 

1.3. Ģeoproduktu un pasūtījumu modulis nodrošina 

1.3.1. datu turētājām iespēju reģistrēt un publicēt ģeoproduktus un sekot līdzi veiktiem 

pasūtījumiem. 

1.3.2. datu pieprasītājiem iespēju meklēt un skatīt informāciju par publicētiem 

ģeoproduktiem, pasūtīt ģeoproduktus ar izvēlētiem licencēšanas noteikumiem, piekļūt 

pasūtītiem ģeoproduktiem. 

1.3.3. administratoriem iestatījumu un klasifikatoru pārvaldību. 

1.3.4. Ģeoprodukts ir pārvaldāma Ģeoportāla vienība, kas ir saistīta ar datu turētāja uzturēto 

ģeotelpisko datu kopu, kurai datu turētājs vēlas nodrošināt piekļuvi. Ģeoportālā ir pieejami 

dažāda veida ģeoprodukti. Ģeoprodukta veids nosaka ģeoprodukta obligāto saturu (obligāti 

aizpildāmus atribūtus) un dzīvesciklu. Viens ģeoprodukts atbilst vienam ģeoprodukta 

veidam, kur vienu ģeoprodukta veidu nosaka vairāku parametru vērtību kombinācijas. Datu 

turētājs nosaka parametru kombinācijas, veicot jauna ģeoprodukta reģistrēšanu. Šobrīd 

realizētās parametru vērtības un to nozīmē:  

1.3.4.1. Ģeoprodukta tips: 

1.3.4.1.1. Lejupielādējamā datne – 

Ģeotelpiskie dati, kas ir sagatavoti datņu formātā, piemēram, kartes lapas un ģeotelpiskās 

datu kopas dažādos formātos. 

1.3.4.1.2. Skatīšanas pakalpojums. 

Skatīšanas ģeotelpiskā pakalpe, piemēram, OGC WMS. 

1.3.4.1.3. Lejupielādes pakalpojums. 

Lejupielādes ģeotelpiskā pakalpe, piemēram, OGC WFS.  

1.3.4.1.4. Nesaistes dati. 

Piemēram, izdrukas, dati uz dažādiem informācijas nesējiem. 

Esošajā realizācijā, datu turētājs var reģistrēt un publicēt informāciju par šādu ģeoproduktu, 

bet datu pieprasītājs nesaistes datus nevar pasūtīt caur Ģeoportālu. 

1.3.4.2. Vai ir nepieciešama licence ģeoprodukta izmantošanai: 

1.3.4.2.1. Nav nepieciešama licence.  

Datu pieprasītājs var izmantot ģeoproduktu bez pasūtīšanas. Piemēram, skatīšanas 

pakalpojumu caur Kartes pārlūku. 

1.3.4.2.2. Ir nepieciešama licence. 

Datu pieprasītājam jāveic ģeoprodukta pasūtīšanu. 

1.3.4.3. Pasūtījumu apstrādes veids: 

1.3.4.3.1. Pasūtījumu apstrāde notiks bez datu turētāja iesaistes.  

Datu pieprasītājs var pabeigt pasūtījumu - saņemt licenci, veikt apmaksu un saņemt 

ģeoproduktu caur Ģeoportālu bez datu turētāja iesaistīšanās. 

1.3.4.3.2. Pasūtījumu apstrāde notiks ar datu turētāja iesaisti. 

Lai pabeigtu pasūtījumu ir nepieciešama datu turētāja iesaistīšanās, piemēram, lai akceptētu 

izmantošanas pieprasījumu, sagatavotu līgumu, aprēķinātu cenu, sagatavotu ģeotelpiskos 
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datus atbilstoši pieprasījumam. Esošajā realizācijā, datu turētājs var reģistrēt un publicēt 

informāciju par šādu ģeoproduktu, bet datu pieprasītājs nevar veikt pasūtījumu caur 

Ģeoportālu. 

1.3.4.4. Datu izplatīšanas veids: 

1.3.4.4.1. Datu pasūtīšana un saņemšana notiek caur Ģeoportālu.  

Datu pieprasītājs var pasūtīt ģeoproduktu caur Ģeoportālu un piekļūt pasūtīta ģeoprodukta 

datiem caur Ģeoportālu. 

1.3.4.4.2. Datu pasūtīšana un saņemšana notiek ārpus Ģeoportāla.  

Datu pieprasītājs nevar pasūtīt šādu ģeoproduktu caur Ģeoportālu, bet caur citiem datu 

turētāja kanāliem (piemēram, klātienē, vai datu turētāja izplatīšanas sistēmu), tas pats 

attiecas uz datu saņemšanu. 

1.3.4.4.3. Jāņem vērā, ka ne visi ģeoprodukti, kas tiek reģistrēti un publicēti Ģeoportālā, 

datu pieprasītājam būs pieejami pasūtīšanai. Tas nozīmē, ka datu pieprasītājs varēs sameklēt 

un apskatīt informāciju par ģeoproduktu un viņam pieejamiem licencēšanas noteikumiem, 

bet nevarēs to pasūtīt.  Šobrīd datu pieprasītājiem caur Ģeoportālu nav iespējas pasūtīt 

nesaistes datus vai arī cita tipa produktus, kuru saņemšana notiek ārpus Ģeoportāla, ka arī 

tādus Ģeoproduktus, kuru pasūtīšanai pēc datu turētāju uzstādījumiem jānotiek ar datu 

turētāja iesaisti. 

1.3.4.5. Lai nodrošinātu Ģeoportālam plašāku pielietojums un potenciāli vairāk lietotāju, kas 

ir datu pieprasītāji un plašāku ģeoproduktu katalogu, jauno izmaiņu uzdevums ir: 

1.3.4.5.1. Ģeoportālā jāvar izveidot un izplatīt ģeoproduktus, kuri paredzēti konkrētiem 

lietotājiem un to grupām.  

1.3.4.5.2. Ģeoportālā jābūt iespējai veikt ģeoproduktu abonēšanu. 

1.3.4.5.3. Ģeoportālā jābūt pieejamai pēcapmaksas iespējai. 

1.3.4.5.4. Ģeoportālā jāvar veikt priekšapmaksu arī abonēšanas gadījumā. 

1.3.4.5.5. Jāpārrēkina maksa par pasūtījumiem tehnisku pārtraukumu gadījumā un jābūt 

pieejamai licences pagarināšanai. 

1.3.4.5.6. Jāvar mainīt ģeoproduktu cena. 

1.3.4.5.7. Ģeoportālā jāvar reģistrēt un pasūtīt ģeoproduktus, kuru datu piegāde notiek ārpus 

Ģeoportāla.  

1.3.4.5.8. Ģeoportālā datu pieprasītājam jāvar eksportēt datus par izvēlētiem apgabaliem. 

1.3.4.5.9. Ģeoportālā jāizveido sadaļa „Karšu pakalpojumi”, kurā datu turētāji un Ģeoportāla 

administrators var veidot jaunus un pārvaldīt esošus karšu pakalpojumus. 

 

1.4.  Kartes pārlūks nodrošina skatīšanās ģeoproduktu pārlūkošanu kartes veidā un 

dažādu ģeoproduktu savietošanu 

1.4.1. Karšu pakalpojumi – iepriekš sagatavoti, lietotājam ērtā veidā apskatāmi ģeoproduktu 

salikumi (tematiskās kartes).   

1.4.2. Jau tagad Ģeoportāla lietotājiem ir iespējams sakombinēt karšu salikumu savām 

vajadzībām (kartes pārlūks veic savstarpēju servisu attēlošanas ierobežojumu kontroli), bet 

nav pieejams mehānisms, kas ļautu datu turētājiem šādus salikumus veidot un piedāvāt 

gatavā veidā ērtai to apskatīšanai.   

1.4.3. Piemērs šādiem salikumiem ir karšu kombinācijas, kur apvienoti viens vai vairāki 

ģeoprodukti, piemēram, piesārņotās vietas (LVĢMC) ar aizsargājamām teritorijām (DAP), 

ļaujot lietotājam ērtā veidā iegūt informāciju par tām piesārņotajām vietām, kas atrodas 

aizsargājamās dabas teritorijās. 

1.4.4. Šādi karšu salikumi var tikt veidoti gan no viena, gan no vairāku turētāju 

ģeoproduktiem, līdz ar to ir jāpapildina arī ģeoproduktu pārvaldības sadaļa. 

 

1.5. Dalītās piekļuves pārvaldības sistēma nodrošina 
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1.5.1. lietotāju pieprasījumu saņemšanu no portāliem; 

1.5.2. lietotāju autentificēšanu un autorizēšanu; 

1.5.3. metadatu glabāšanu par piegādātāju ģeotelpiskajām pakalpēm; 

1.5.4. piekļuves tiesību glabāšanu ģeotelpiskajām pakalpēm; 

1.5.5. lietotāju tiesību salīdzināšanu ar ģeotelpisko pakalpju piekļuves tiesībām, ar mērķi dot 

lietotājiem tiesības ģeotelpiskajām pakalpēm; 

1.5.6. ģeotelpisko pakalpju datu saņemšanu no ģeotelpisko pakalpju turētājiem; 

1.5.7. ģeotelpisko pakalpju datu sniegšanu lietotāju portāliem. 

1.5.8. DPPS sistēma ir veidota pēc starptautiskiem standartiem: OGC standartiem un 

INSPIRE direktīvas rekomendācijām. Sistēma pilnīgi atbalsta XACML informācijas plūsmu 

modeli. Sistēmā DPPS par pamatu tiek izmantota eksistējošā programmatūra Con terra 

Licence Manager. 

 

1. ĢEOPORTĀLA PILNVEIDOŠANAS PRASĪBAS 

 

1.1. Ģeoportālā 6 (sešu) mēnešu laikā no vispārīgās vienošanās izpildes uzsākšanas 

jāvar izveidot un izplatīt ģeoproduktus, kuri paredzēti konkrētiem lietotājiem un to 

grupām 

 

1.1.1. Ģeoportālā ir iespējams veidot ģeoproduktus, kas ir paredzēti pasūtīšanai konkrētām  

lietotāju grupām pēc to statusa un pārstāvības ar kādu tie autentificējas un lieto Ģeoportālu, 

t.i.:  

1.1.1.1. Fiziskām personām; 

1.1.1.2. Juridiskām personām; 

1.1.1.3. Pašvaldībām vai pašvaldības iestādēm; 

1.1.1.4. Valsts iestādes vai citas atvasinātas personām; 

1.1.2.Vairāk par Ģeoportāla lietotājiem skatīt  VRAA4.ARH.12.09.DEV.2.0_GeoPortals 6.2 

Lietotāju saskarnes, vairāk par ierobežojumu skatīt prasības VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 

0_GEOP GEOP-F01.1, GEOP-F01.2, GEOP-F01.3, GEOP-F30. 

1.1.3. Ir nepieciešamība nodrošināt iespēju datu turētājiem  veidot ģeoproduktus, kas tiek 

paredzēts pasūtīšanai konkrētam datu pieprasītājam. Šai iespējai ir jābūt pieejamai visiem 

Ģeoportālā pieejamajiem ģeoproduktu tipiem. Piemēram lai viena Valsts iestāde var 

sagatavot ģeoproduktu ar licencēšanas noteikumiem  citai konkrētai valsts iestādei, tā lai tie 

nebūtu pieejami citām Ģeoportālā autentificētām valsts iestādēm. Ar veicamajām izmaiņām 

ir nepieciešams paplašināt Ģeoportāla funkcionalitāti tā, lai, piemēram, valsts reģistrs var 

izsniegt konkrētai pašvaldībai paredzētus datus un citiem lietotāji, tai skaitā citām 

pašvaldībām, šie ģeoprodukti nav pieejami. 

(Ar 22.05.2014. grozījumiem) 

GEOP 101 Datu turētājam ir jābūt iespējai ģeoprodukta licencēšanas noteikumos norādīt 

konkrētu lietotāju – vienu vai vairākus - noteiktu fizisku personu, kam tie paredzēti, lietotāja 

identificēšanai, izmantojot lietotāja personas kodu. Datu turētājam ir jābūt iespējai 

neizmantot šo ierobežojumu. Neautorizētiem lietotājiem un lietotājiem, kuri nav norādīti 

ģeoprodukta licencēšanas noteikumu konfigurācijā šo ģeoproduktu ar konkrētajiem 

licencēšanas noteikumiem neattēlot. Autentificētam lietotājam, attēlot visus  konkrētajam 

lietotājam pieejamos šāda veida ģeoproduktus ar iespēju atvērt un apskatīt ģeoprodukta un 

licencēšanas noteikumu kartiņu, lietot bez licences ģeoproduktus un pasūtīt tos, kuru 

lietošanai ir nepieciešama licence.   
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GEOP 102 Datu turētājam ir jābūt iespējai ģeoprodukta licencēšanas noteikumos norādīt 

konkrētu lietotāju – vienu vai vairākus - juridisku iestādi, kuras pārstāvjiem tie ir paredzēti, 

identificēšanai izmantojot reģistrācijas numuru. Datu turētājam ir jābūt iespējai neizmantot 

šo ierobežojumu. Neautorizētiem lietotājiem un lietotājiem, kuri nav norādīti ģeoprodukta 

licencēšanas noteikumu konfigurācijā šo ģeoproduktu ar konkrētajiem licencēšanas 

noteikumiem neattēlot. Autentificētam lietotājam, attēlot visus  konkrētajam lietotājam 

pieejamos šāda veida ģeoproduktus ar iespēju atvērt un apskatīt ģeoprodukta un licencēšanas 

noteikumu kartiņu, lietot bez licences ģeoproduktus un pasūtīt tos, kuru lietošanai ir 

nepieciešama licence.  

GEOP 103 Datu turētājam ir jābūt iespējai ģeoprodukta licencēšanas noteikumos norādīt 

konkrētu lietotāju – vienu vai vairākus - noteiktu pašvaldību, pašvaldības iestādi, kuras 

pārstāvjiem tie ir paredzēti. Datu turētājam ir jābūt iespējai neizmantot šo ierobežojumu. 

Neautorizētiem lietotājiem un lietotājiem, kuri nav norādīti ģeoprodukta licencēšanas 

noteikumu konfigurācijā šo ģeoproduktu ar konkrētajiem licencēšanas noteikumiem 

neattēlot. Autentificētam lietotājam, attēlot visus  konkrētajam lietotājam pieejamos šāda 

veida ģeoproduktus ar iespēju atvērt un apskatīt ģeoprodukta un licencēšanas noteikumu 

kartiņu, lietot bez licences ģeoproduktus un pasūtīt tos, kuru lietošanai ir nepieciešama 

licence.   

GEOP 104 Datu turētājam ir jābūt iespējai ģeoprodukta licencēšanas noteikumos norādīt 

konkrētu lietotāju – vienu vai vairākus - noteiktu valsts iestādi, kuras pārstāvjiem tie ir 

paredzēti. Datu turētājam ir jābūt iespējai neizmantot šo ierobežojumu. Neautorizētiem 

lietotājiem un lietotājiem, kuri nav norādīti ģeoprodukta licencēšanas noteikumu 

konfigurācijā šo ģeoproduktu ar konkrētajiem licencēšanas noteikumiem neattēlot. 

Autentificētam lietotājam, attēlot visus  konkrētajam lietotājam pieejamos šāda veida 

ģeoproduktus ar iespēju atvērt un apskatīt ģeoprodukta un licencēšanas noteikumu kartiņu, 

lietot bez licences ģeoproduktus un pasūtīt tos, kuru lietošanai ir nepieciešama licence.   

GEOP 105 Datu turētājam ir jābūt iespējai definēt tematiskās grupas un ir jābūt iespējai 

tās norādīt ģeoprodukta licencēšanas noteikumos. Piemēram, ģeoprodukts ar licencēšanas 

noteikumiem, kas paredzēts izglītības iestādēm. Iespējamās tematiskās grupas jāspecificē 

analīzes fāzes laikā.  

GEOP 106 Datu pieprasītājiem, ir jābūt iespējai pasūtīt un lietot ģeoproduktu ar 

licencēšanas noteikumiem, kas paredzēti noteiktai tematiskai grupai, ja datu pieprasītājs ir 

minētās tematiskās grupas pārstāvis. Datu turētājam ir jābūt iespējai neizmantot šo 

ierobežojumu. Neautorizētiem lietotājiem un lietotājiem, kuri nav norādīti ģeoprodukta 

licencēšanas noteikumu konfigurācijā šo ģeoproduktu ar konkrētajiem licencēšanas 

noteikumiem neattēlot. Autentificētam lietotājam, attēlot visus  konkrētajam lietotājam 

pieejamos šāda veida ģeoproduktus ar iespēju atvērt un apskatīt ģeoprodukta un licencēšanas 

noteikumu kartiņu, lietot bez licences ģeoproduktus un pasūtīt tos, kuru lietošanai ir 

nepieciešama licence.     

GEOP 107 Jāizstrādā mehānisms, kas nodrošina ka valsts un publiskās iestādes vai to 

pilnvarotie pārstāvji var saņemt datus un pakalpojumus tikai par tām teritorijām, kuras ir 

attiecīgās valsts vai publiskās iestādes pārvaldībā/atbildībā .  

GEOP 108 Datu pieprasītāja darba vietā autorizētiem lietotājiem, sistēmai jāizceļ 

ģeoproduktus un licencēšanas noteikumus, ja tie ir paredzēti šim konkrētam lietotājam nevis 

visiem lietotājiem.  

 

1.2. Ģeoportālā jābūt iespējai veikt ģeoproduktu abonēšanu 
1.2.1. Šobrīd Ģeoportālā tiek atbalstīta vienreizēja priekšapmaksa un divās daļās sadalīta 

priekšapmaksa, ko datu turētājs katram ģeoproduktam var norādīt, kāda veida maksājumu 
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pieņem konkrētajam ģeoproduktam. Ir nepieciešams, lai tiek atbalstīta abonēšanas iespēja, 

kas nozīmē ka apmaksu par pasūtīto ģeoproduktu var veikt pēc noteikta maksājumu grafika.   

GEOP 201 Datu turētājam ģeoprodukta konfigurācijā ir jāvar norādīt, ka atbalsta šim 

ģeoproduktam abonēšanu. Jaunais risinājums nedrīkst ietekmēt ģeoproduktus, kuru pamatā 

ir jau šobrīd esošā risinājumā izveidotās licences sagataves.  

GEOP 202 Datu turētājam ir jāvar norādīt abonēšanas perioda laika vienību, vienu vai 

vairākas, piemēram, mēnesis, ceturksnis, pusgads, gads, cik bieži piedāvā veikt apmaksu.  

GEOP 203 Datu turētājam ir jābūt iespējai norādīt maksimālo abonēšanas periodu.  

GEOP 204 Datu turētājam ir jābūt iespējai licences dokumentos iekļaut automātiskās 

aizpildes laukus jeb Maskas, kas ielasīs abonēšanas parametru vērtības. 

GEOP 205 Datu pieprasītājam, veicot pasūtījumu, jābūt iespējai izvēlēties no datu 

turētāja norādītā, cik bieži veikt maksājumus, piemēram vienreiz pusgadā. 

GEOP 206 Sistēmai, datu pieprasītājam veicot pasūtījumu izmantojot abonēšanu, 

nepieciešams izveidot prognozējamo maksājumu grafiku, kas ir jāattēlo pasūtījumā gan datu 

pieprasītājam, gan datu turētājam.  

GEOP 207 Maksājumu grafiks sastāv no maksājumiem, kur katram maksājumam jāattēlo 

datums, no kura līdz kuram ir veicams konkrētais maksājums, maksājuma summa, laika 

periods par kuru tiek veikts maksājums un cita informācija, kas jau šobrīd tiek attēlota 

maksājumiem. Sīkāk par maksājuma struktūru skatīt VRAA4.PPA.13.04.DEV.2.0_GEOP 

4.9 Datu struktūra GEOP.MaksājumaDati.  

GEOP 208 Katra maksājuma perioda maksa ir jāaprēķina atbilstoši esošajam 

algoritmam, skatīt VRAA4.PPA.13.04.DEV.2.0_GEOP 11.3 Maksas aprēķins ģeoprodukta 

tipam lejupielādes datne,  11.4 Maksas aprēķins ģeoprodukta tipam lejupielādes, skatīšanās 

pakalpojums. 

GEOP 209 Pasūtījuma statusu maiņai pasūtījumiem, kuros tiek izmantota abonēšanas 

iespēja ir jābūt tādai pašai kāda ir šobrīd esošajos gadījumos:  

GEOP 209_1 Ja pirmais maksājums netiek veikts līdz norādītajam periodam, tad pasūtījums 

tiek anulēts; 

GEOP 209_2 Ja katrs nākošais maksājums netiek veikts līdz norādītajam datumam, tad 

pasūtījums tiek apturēts, tiek apturēta arī piekļuve pasūtītajam ģeoproduktam; 

GEOP 209_3 Ja pasūtījums netiek apmaksāts, laika periodā, kamēr pasūtījums ir statusā 

Apturēts, tad pasūtījums tiek anulēts, tiek anulēta arī piekļuve pasūtītajam ģeoproduktam. 

Kas nozīmē, ka ar šo pasūtījumu tālākas darbības vairs nevar tikt veiktas. Vairāk par esošo 

pasūtījuma statusu maiņu skatīt VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP 4.10.1 Pasūtījuma 

statusu diagramma; 

GEOP 210 Nepieciešams papildināt esošos pārskatus ar papildu atskaites laukiem, 

parametriem, kas izriet no abonēšanas funkcionalitātes. Papildu atskaites laukus un 

parametrus specificēt analīzes fāzes laikā.  

 

1.3. Ģeoportālā jābūt pieejamai pēcapmaksas iespējai  

1.3.1. Šobrīd Ģeoportālā ir iespējams veikt apmaksu tikai priekšapmaksas veidā, kas 

nozīmē, ka datu pieprasītājam ir jāveic maksājums un tad var lietot pasūtīto ģeoproduktu. 

Nepieciešams, lai datu turētājam būtu iespēja norādīt, ka atbalsta savam ģeoproduktam 

pēcapmaksu, kas nozīmē, ka datu pieprasītājs varēs veikt apmaksu pēc ģeoprodukta 

lietošanas. Tas attiecas gan uz abonēšanas gadījumu, gan arī ja tiek veikta vienreizēja vai 

divās daļās sadalīta apmaksa.   

GEOP 301 Datu turētājam ir jābūt iespējai ģeoprodukta licencēšanas noteikumos norādīt, 

vai šiem licencēšanas noteikumiem ir pieejama pēcapmaksa. Jaunais risinājums nedrīkst 

ietekmēt ģeoproduktus, kuru pamatā ir jau šobrīd esošajā risinājumā izveidotās licences 

sagataves.  
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GEOP 302 Datu turētājam jābūt iespējai ģeoprodukta licencēšanas noteikumiem definēt, 

kad ir jāveic maksājums abonēšanas gadījumā, ja tiek izmantota pēcapmaksa. 

GEOP 303 Datu turētājam jābūt iespējai ģeoprodukta licencēšanas noteikumiem definēt, 

kad ir jāveic maksājums jau esošajiem gadījumiem ar vienreizēju maksājumu un divās daļās 

sadalītu maksājumu, ja tiek izmantota pēcapmaksa 

GEOP 304 Datu pieprasītājam ir jābūt iespējai veikt apmaksu pēc ģeoprodukta lietošanas 

uzsākšanas. Kas nozīmē, ka pasūtījums ir statusā Pieejams bet maksājums ir statusā Gaida 

apmaksu, līdz brīdim, kad tiek veikts maksājums.  

GEOP 305 Datu pieprasītājam jābūt iespējai pasūtīt ģeoproduktus veicot abonēšanu 

izmantojot pēcapmaksu, kas nozīmē, ka maksājums par izvēlēto ģeoprodukta konfigurāciju 

par abonēšanas perioda laika vienību ir jāveic pēc katras  abonēšanas perioda laika vienības 

beigām. Tas nozīme, ka sākumā datu pieprasītājs var piekļūt ģeoproduktam tad veikt 

apmaksu.  

 

1.4. Ģeoportālā jāvar veikt priekšapmaksu arī abonēšanas gadījumā 

1.4.1. Nepieciešams paplašināt Ģeoportālā esošo priekšapmaksas iespēju, lai 

priekšapmaksu var izmantot arī abonēšanas gadījumā. 

GEOP 401 Datu turētājam jābūt iespējai katram ģeoproduktam definēt, kad ir jāveic 

maksājums abonēšanas gadījumā, ja tiek izmantota priekšapmaksa. 

GEOP 402 Datu pieprasītājam jābūt iespējai pasūtīt ģeoproduktus veicot abonēšanu 

izmantojot abonēšanu ar priekšapmaksu, kas nozīmē, ka apmaksa par abonēšanas perioda 

laika vienību ir jāveic pirms katras abonēšanas perioda laika vienības.  Tas nozīme, ka lai 

piekļūtu ģeoproduktam, datu pieprasītājam no sākuma jāveic apmaksu.  

 

1.5. Maksas pārrēķins tehnisku pārtraukumu gadījumā un licences pagarināšana 

1.5.1. Šobrīd Ģeoportālā netiek apstrādāti gadījumi, kas ierobežo datu pieprasītāju iespēju 

lietot pasūtītos ģeoproduktus, kas ir statusā Pieejams, dēļ tehniskiem pārtraukumiem. Datu 

turētāju politika paredz,  ka par sistēmas pārtraukumiem pasūtītiem ģeoproduktiem statusā 

Pieejams, kas ilgst vairāk par noteiktu laiku, samazināt maksu proporcionāli pārtraukuma 

ilgumam. Kā arī jābūt iespējai pagarināt izsniegtu licenci, piemēram, gadījumā ja datu 

pieprasītājs ir pasūtījis ģeoproduktu ar vienreizēju apmaksu un samaksu par šo pasūtījumu 

jau ir veicis. Tādēļ ir nepieciešams datu turētājiem nodrošināt iespēju samazināt maksu par 

pasūtījumu un pagarināt izsniegto licenci.  

GEOP 501 Ja ir bijis tehnisks pārtraukums, kurā laikā datu pieprasītājam nav bijusi 

iespēja izmantot ģeoproduktu, kurš ir pasūtīts ar lietošanas perioda ierobežojumu, un par 

kuru tiek veikta apmaksa izmantojot pēcapmaksu, tad:  

GEOP 501_1 Datu turētājam ir jābūt iespējai DPPS reģistrētai pakalpei norādīt pārtraukuma 

periodu (no – līdz datumu, laiku līdz stundas griezumam).  

GEOP 501_2 Ģeoportālam ir jāvar saņemt no DPPS pārtraukuma periodu, kas jāņem vērā 

pēcapmaksas aprēķinā. Nav jārēķina samaksa par laika periodu, kad ir bijis tehniskais 

pārtraukums. Kas nozīmē, ka šajā gadījumā ir jāizmanto jau eksistējoša maksas aprēķina 

formula, kurā jāpapildina – pasūtītais laika periods jāsamazina par reģistrēto pārtraukuma 

periodu.  

GEOP 501_3 Ja tehniskais pārtraukums ir bijis līdz datumam, kad datu pieprasītājam ir 

jāveic kārtējais maksājums un   datu pieprasītājs vēl nav veicis pašreizējā perioda apmaksu, 

tad Ģeoportālam ir jāpārģenerē, šis maksājuma ieraksts.  

GEOP 502 Datu turētājam jābūt iespējai datu pieprasītāja veiktam pasūtījumam 

pagarināt izsniegto licenci, un ja tiek izmantots lietošanas perioda ierobežojums Skatīšanās 

un lejupielādes pakalpojumiem, tad ir jābūt iespējai pagarināt arī lietošanas periodu 

(piemēram, ja datu pieprasītājs maksājumu jau ir veicis, bet periodā, par kuru tika veikts 
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maksājums, bija tehniski pārtraukumi). Tas attiecas uz pasūtījumiem, kuri ir statusā 

Pieejams, Apturēts. Jaunais risinājums nedrīkst ietekmēt ģeoproduktus, kuru pamatā ir jau 

šobrīd esošā risinājumā izsniegtās licences.  

GEOP 503 Ja ir pasūtīts Lejupielādes datņu ģeoprodukts, tad datu turētājam ir jābūt 

iespējai pagarināt lejupielādes derīguma laiku. Tas attiecas uz pasūtījumiem, kuri ir statusā 

Pieejams, Apturēts. 

GEOP 504 Nepieciešams informēt datu pieprasītāju par pagarināto licenci. 

 

1.6. Cenrāža maiņas iespēja 

1.6.1. Šobrīd datu turētāji Ģeoportālā var norādīt cenas par licences parametru izmantošanu 

katra ģeoprodukta licencēšanas noteikumos un Skatīšanās un Lejupielādes pakalpojumiem 

arī  iekš DPPS. Ja datu turētājs  paredz cenu politikas maiņu – pieņem lēmumu mainīt cenas, 

tad šobrīd datu turētājs Ģeoportālā var ģeoproduktam pievienot jaunus licencēšanas 

noteikumus, kuros ir norādītas jaunās cenas. Līdz ar abonēšanas un pēcapmaksas iespējas 

ieviešanu ir parādījusies nepieciešamība veikt pārrēķinu vēl neapmaksātajiem maksājumiem. 

Datu turētāju politika paredz, ka cenu maiņas gadījumā, datu pieprasītājiem, ar kuriem ir 

noslēgta licence/licences līgums, maksa par saņemto pakalpojumu mainās ar attiecīgajām 

cenas izmaiņām (piemēram, ja līgums paredz, ka klients reizi mēnesī maksā par iepriekšējā 

mēnesī saņemtajiem datiem, tad maksa par šiem datiem jāaprēķina atbilstoši spēkā esošajam 

cenrādim). 

GEOP 601 Datu turētājam ir jābūt iespējai definēt jaunas cenas un fiksēt datumu, sākot 

no kura tiek izmantotas jaunās cenas. Jaunais risinājums nedrīkst ietekmēt ģeoproduktus, 

kuru pamatā ir jau šobrīd esošā risinājumā izveidotās licences sagataves un izsniegtās 

licences.  

GEOP 602 Sistēmā ir jābūt iespējai pārģenerēt vēl neapmaksātos maksājumus, gadījumā, 

ja tiek izmantota abonēšanas iespēja, vienreizējs maksājums, divās daļās sadalīts 

maksājums, gan izmantojot priekšapmaksu, gan izmantojot pēcapmaksu. Līdz cenrāža 

izmaiņas datumam ir jāizmanto iepriekšējās cenas, savukārt sākot ar cenrāža maiņas datumu 

maksas aprēķinā jāizmanto jaunās  cenas. Maksas aprēķinā par abonēšanas perioda vienību 

un par pasūtīto laika vienību jāizmanto esošie maksājuma aprēķina algoritmi, kas 

jāpapildina ar iespēju, ka līdz jaunā cenrāža datumam jārēķina maksa pēc vecās cenas, sākot 

ar jaunā cenrāža datumu maksa jārēķina pēc jaunās cenas un tas jāsasummē. Piemēram, 

gadījumā ja datu pieprasītājs kavē maksājumu un kavējuma laikā iestājās cenas izmaiņas, 

tad tā kā maksājums ir par periodu, kuru neietver jaunā cenrāža datums, šim pasūtījumam 

cena nav jāpārrēķina. Analīzes fāzes laikā nepieciešams veikt specificēšanu un saskaņošanu 

ar Pasūtītāja sadarbības partneriem, kas ir Ģeoportāla gala lietotāji. 

GEOP 603 Sistēmai jāinformē datu turētāju par pasūtījumiem, kurus ir ietekmējusi cenu 

maiņa. 

GEOP 604 Sistēmai ir jāinformē  datu pieprasītājam par cenrāža un maksu izmaiņām. 

 

1.7. Ģeoportālā jāvar reģistrēt un pasūtīt ģeoproduktus, kuru datu piegāde notiek 

ārpus Ģeoportāla.  

 

GEOP 701 Datu turētājiem jābūt iespējai reģistrēt un publicēt ģeoproduktus, kuru 

pasūtīšana  notiek caur Ģeoportālu, bet piegāde ārpus. Jāvar pasūtīt jebkāda tipa 

ģeoproduktu, t.i. skatīšanas pakalpojumu, lejupielādes pakalpojumu, lejupielādes datnes un 

nesaistes datus. Datu turētājam jāvar norādīt kā notiks pasūtījuma apstrāde ar datu turētāja 

iesaisti vai bez iesaistes. Datu pieprasītājiem jābūt iespējai pasūtīt licenci šādiem 

ģeoproduktiem.  
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GEOP 702 Datu turētājam jābūt iespējai veiktam pasūtījumam norādīt informāciju par 

datu saņemšanas kanālu, šādai informācijai jābūt pieejamai datu pieprasītājām, kad 

pasūtījums ir statusā Pieejams. 

 

1.8. Ģeoportālā datu pieprasītājām jāvar eksportēt datus par izvēlētiem 

apgabaliem.  

MAP1 Kartes pārlūkā jānodrošina rīks, kas ļauj datu pieprasītājiem sev pieejamiem 

lejupielādes pakalpojumiem eksportēt datus pa brīvi iezīmētu teritorijas apgabalu. 

MAP2 Kartes pārlūkā jānodrošina rīks, kas ļauj datu pieprasītājiem sev pieejamiem 

lejupielādes pakalpojumiem eksportēt datus pa izvēlētām kartes lapām. 

MAP3 Kartes pārlūkā jānodrošina rīks, kas ļauj datu pieprasītājiem, sev pieejamiem 

lejupielādes pakalpojumiem, eksportēt datus pa izvēlētām administratīvajām teritorijām. 

 

1.9. Ģeoportālā jāizveido sadaļa „Karšu pakalpojumi”, kurā datu turētāji un 

Ģeoportāla administrators var veidot jaunus un pārvaldīt esošus karšu pakalpojumus. 

MAP4 Jānodrošina karšu pakalpojumu izveide un pārvaldība, izmantojot vienu vai vairākus 

ģeoproduktus, kā arī nodrošinot iespēju ievadīt aprakstošo informāciju (nosaukums, 

apraksts, darbības termiņš u.tml.). 

MAP5 Jānodrošina iespēju karšu pakalpojumos iekļaut ārējus publiskos servisus 

WMS/WFS formātos (atbilstoši papildinot Ģeoportāla Kartes pārlūka funkcionalitāti). 

MAP6 Karšu pakalpojumu attēlošanai jāizmanto esošais kartes pārlūks, kartes salikumu 

atverot vienkāršotā kartes pārlūka skatā (tikai kartes logs, ar iespēju klikšķinot uz objektiem, 

iegūt teksta informāciju). 

MAP7 Jānodrošina karšu pakalpojumu integrācija esošajā Ģeoportāla pasūtīšanas 

mehānismā. Ja karšu pakalpojumā iekļauti maksas ģeoprodukti, tad attiecīgi jāinformē 

lietotājs (nodrošinot iespēju iegādāties atbilstošos ģeoproduktus). 

MAP8 Katram karšu pakalpojumam jānodrošina pastāvīga, unikāla saite, kuru var izmantot 

trešās puses sistēmas, lai atvērtu konkrēto karšu pakalpojumu. 

MAP9 Jānodrošina karšu pakalpojumu pieejas tiesību administrēšana, sasaistē ar tajos 

iekļauto ģeoproduktu pieejas tiesībām (piemēram, nevar izveidot publisku kartes 

pakalpojumu no maksas ģeoproduktiem). 

 

1.10. Vispārējās prasības 

VISP1 Atbilstība esošajam Ģeoportāla risinājumam  

VISP1_1 Veicot Ģeoportāla pilnveidojumu un izmaiņu pieteikumu izstrādi, ir jānodrošina 

atbilstība esošajai Ģeoportāla arhitektūrai, moduļu projektējumiem un specifikācijām, 

nodrošinot integritāti ar jau realizēto funkcionalitāti. Detalizēti ar sistēmas arhitrektūru un 

funkcionalitāti var iepazīties tehniskās specifikācijas punktā 1. uzskaitītajos dokumentos.    

VISP2 Atbilstība VISS izstrādes standartiem 

VISP2_1 Veicot Ģeoportāla pilnveidojumu un izmaiņu pieteikumu izstrādi, ir jānodrošina 

atbilstība šādiem standartiem
1
 un vadlīnijām: 

VISP2_1_1 Metadatu un e-pakalpojumu identifikācijas standarts; 

VISP2_1_2 VISS vadlīnijas
2
; 

VISP2_1_3 IS servisu izstrādes standarts; 

VISP2_1_4 Vadlīnijas metadatu un ģeotelpisko datu apmaiņai starp ĢDS datu apstrādē 

iesaistītajām pusēm
 3

; 

                                                           
1
 Standarti pieejami VISS mājas lapā - https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/default.aspx. 

2
 Vadlīnijas pieejamas VISS mājaslapā - https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/9/default.aspx  

3
 ĢDS vadlīnijas - https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/11/default.aspx  

https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/default.aspx
https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/9/default.aspx
https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/11/default.aspx
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VISP2_1_5 OGC web servisu standarts. 

VISP3 Līguma izpildes valoda 

VISP3_1 Visa komunikācija, veicot līguma izpildi, ir jānodrošina latviešu valodā. 

VISP4 Veicamo darbu un piegāžu vispārīga atbilstība 

VISP4_1 Izstrādātājam jāveic darbi un jāpiegādā zemāk nosauktie nodevumi saskaņā ar šīs 

tehniskās specifikācijas prasībām, līguma nosacījumiem, Latvijas Republikas normatīvo 

aktu un Eiropas Komisijas direktīvu prasībām, Latvijas Republikas un starptautiskajiem 

programmatūras izstrādes standartiem.  

 

1.11. Analīze un projektēšana 

VISP5 Prasību analīze un specificēšana 

VISP5_1 Izstrādātājam ir jāiepazīstas ar pieejamo dokumentāciju, esošajām informācijas 

sistēmām, jāveic detalizēta sistēmas prasību analīze, jāizstrādā un ar pasūtītāju jāsaskaņo 

programmatūras prasību specifikācija (PPS), jāizstrādā un jāsaskaņo programmatūras ārējo 

saskarņu detalizētas specifikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo programmatūras lietotāja 

saskarnes prototipi (ekrāna formu piemēri).  

VISP5_2 Izstrādātājam šīs projekta fāzes laikā nepieciešamajā apjomā ir jāveic intervijas ar 

Pasūtītāja un iesaistīto pušu speciālistiem, jāveic iepazīstināšana ar izstrādātajiem 

nodevumiem, jāpiedalās iesniegto nodevumu apspriešanā un noslēgumā nodevumi 

jāaktualizē. 

VISP6 Prasību analīzes un specificēšanas nodevumi 

VISP6_1 Prasību analīzes un specificēšanas fāzes ietvaros ir jāizstrādā sekojoši nodevumi: 

VISP6_1_1 Izstrādātājamās papildus funkcionalitātes programmatūras prasību specifikācija, 

kas ietver visu TS minēto programmatūras risinājumu aprakstu; 

VISP6_1_2 Izstrādātājamās papildus funkcionalitātes un saistīto IS servisu programmatūras 

projektējuma apraksts, kas ietver visu TS minēto izstrādātājamās papildus funkcionalitātes 

programmatūras risinājuma tehniskās realizācijas aprakstu. 

VISP6_2 Izstrādātājam ir jāveic nodevuma Izstrādātājamās papildus funkcionalitātes 

saskaņošana ar Pasūtītāju, izmēģinājuma ekspluatācijā iesaistījām pašvaldībām un datu 

turētājiem, kas nodrošina datu apmaiņu elektronisko pakalpojumu risinājuma ietvaros. 

VISP7 Programmatūras prasību specifikācija 

VISP7_1 Programmatūras prasību specifikācijas uzdevums ir nodrošināt vienotu izpratni 

starp piegādātāju un pasūtītāju par sistēmas funkcionālajām, drošības, ātrdarbības un citām 

prasībām, kas nepieciešama, lai uzsāktu sistēmas izstrādi un būtu par pamatu sistēmas 

pieņemšanai (resp. – sistēmas prasību uzskaitījums, kas ir jāizpilda, lai varētu uzskatīt, ka 

sistēma ir pieņemama ekspluatācijā).  

VISP7_2 Programmatūras prasību specifikācijā ir jāiekļauj atbilstošs programmatūras 

prasību prioritāšu sadalījums (piemēram, kritiska, obligāta, neobligāta vai nākotnes prasība). 

Programmatūras prasību prioritāšu sadalījums piegādātājam ir jāapraksta iesniegtajā 

tehniskajā piedāvājumā un jāspecificē procedūra atbilstoši piedāvātajai projekta vadības 

metodoloģijai prioritāšu noteikšanai, prasību iekļaušanai, izslēgšanai, verifikācijai, 

validācijai, kā arī citām nepieciešamajām darbībām. 

VISP8 Programmatūras lietotāja saskarņu prototipi 

VISP8_1 Programmatūras lietotāja saskarņu prototipi ir lietotāja ekrāna formu piemēri, kas 

ilustrē sistēmas darbību no lietotāja viedokļa. Programmatūras lietotāja saskarņu prototipos 
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ir jādemonstrē ekrāna formu vispārējais projektējums, dizains, ievadāmās/izvadāmās 

informācijas apjoms, lietotāja kontroles un citi elementi, kas papildinot programmatūras 

prasību specifikāciju, nodrošina labāku vienotas izpratnes panākšanu starp Izstrādātāju un 

Pasūtītāju. 

VISP9 Programmatūras ārējo saskarņu projektējumi 

VISP9_1 Programmatūras ārējo saskarņu projektējumi ir nepieciešami, lai vienotos ar citām 

projektā iesaistītajām pusēm par saskarņu tehnisko realizāciju un, iespējams, 

nepieciešamajām izstrādnēm citās informācijas sistēmās.  

VISP9_2 Izstrādātājam ir jāizstrādā programmatūras ārējo saskarņu projektējumi, balstoties 

uz esošajām specifikācijām un projektējumiem, ja tādi ir, nodrošinot vismazāko 

nepieciešamo izmaiņu apjomu citās informācijas sistēmās. Ja gadījumā to nav iespējams 

nodrošināt, piegādātājam ir kopēji ar ārējās informācijas sistēmas 

pārzini/turētāju/izstrādātāju/uzturētāju jāvienojas par jaunas saskarnes specifikāciju vai 

nepieciešamajām izmaiņām.  

VISP9_3 Pasūtītājs nodrošinās nepieciešamo koordināciju, kā arī līgumiskās attiecības ar 

ārējās informācijas sistēmas turētāju, lai veiktu saskarnes specificēšanu, izstrādi un 

lietošanu, bet Izstrādātājam ir jānodrošina nepieciešamā speciālistu iesaistīšanās no savās 

pusēs. 

VISP9_4 Esošo ārējo informācijas sistēmu projektējumi, eksistējošās saskarņu realizācijas, 

kā arī pieejamie resursi iespējamo izmaiņu gadījumā un laiks, kas nepieciešams šo izmaiņu 

veikšanai, Izstrādātājam ir jāņem vērā kā projekta ierobežojumi. 

 

1.12. Programmatūras izstrāde 

VISP10 Programmatūras izstrāde 

VISP10_1 Izstrādātājam ir jāveic programmatūras izstrāde atbilstoši saskaņotajai prasību 

specifikācijai, projektējumiem, prototipiem un citai saistošajai dokumentācijai. 

VISP11 Programmatūras izstrādes nodevumi 

VISP11_1 Programmatūras izstrādes fāzes ietvaros jāizstrādā sekojoši nodevumi: 

VISP11_1_1 Izstrādātās papildus funkcionalitātes instalācijas pakotne un instalācijas 

instrukcija; 

VISP11_1_2 Izstrādātās papildus funkcionalitātes administratora rokasgrāmata; 

VISP11_1_3 Izstrādātās papildus funkcionalitātes lietotāja palīgs; 

VISP11_1_4 Izstrādātās papildus funkcionalitātes pirmkods. 

VISP12 Izstrādes vide 

VISP12_1 Izstrādātājam ir jānodrošina sava vide (aparatūra, programmatūra, biroja telpas) 

izstrādes uzdevumu veikšanai. Izstrādātājam pašam ir jānodrošina ārējo saskarņu emulatori 

(stub), lai veiktu savu programmatūras saskarņu izstrādi neatkarīgi no ārējām informācijas 

sistēmām, ja gadījumā šādas saskarnes nav iespējams nodrošināt izstrādes vidē.  

VISP13 Versiju kontrole 

VISP13_1 Izstrādātājam izstrādes laikā ir jānodrošina programmatūras versiju un 

konfigurāciju pārvaldība. 
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VISP14 Kvalitātes kontrole un verifikācija 

VISP14_1 Programmatūras izstrādes laikā Izstrādātājam ir jāveic programmkoda kvalitātes 

kontrole, jānodrošina preventīvās un korektīvās darbības, kā arī jāuztur pieraksti par 

programmprodukta verifikāciju pirms tā nodošanas Pasūtītājam.  

VISP14_2 Izstrādātājam piedāvājumā ir jāapraksta programmatūras kvalitātes 

nodrošināšanas plāns. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izstrādātājam ir jānodrošina iespēja 

pasūtītājam iepazīties ar programmprodukta verifikācijas pierakstiem. 

VISP15 Projektēšanas un izstrādes vides apraksts 

VISP15_1 Izstrādātājam piedāvājumā ir jāapraksta, kā tiks nodrošināta projekta 

projektēšanas un izstrādes vide, tajā skaitā projekta bibliotēka projekta pārvaldības 

dokumentācijas uzglabāšanai, vide projekta nodevumu izstrādei, vide izstrādātāja testu 

veikšanai, emulatori. 

VISP16 Izstrādes dokumentācija un programmkoda apraksts 

VISP16_1 Programmatūras Izstrādātāja dokumentācijai ir jābūt pietiekošai, lai Pasūtītāja 

paša vai tā nolīgts trešās puses kvalificēts personāls varētu nodrošināt programmprodukta 

turpmāko uzturēšanu, modificēšanu, paplašināšanu, kā arī iespējamo migrēšanu.  

VISP16_2 Izstrādātājam savā piedāvājumā ir jāapraksta programmatūras dokumentēšanas 

principi, apjoms un jāsniedz programmatūras dokumentācijas piemēri. Programmatūras 

izstrādātāja dokumentācijai ir obligāti jāsatur datu vienumu apraksts. 

VISP16_3 Programmkoda apraksts var tikt veidots kā strukturēti koda komentāri. 

VISP17 Administratora instrukcija un trešās puses programmatūras 

dokumentācija 

VISP17_1 Programmatūras administratora instrukcijai ir jāietver tādi aspekti kā sistēmas 

instalācija, konfigurēšana, lietotāju administrēšana, sistēmas rezerves kopiju veikšana, 

atjaunošana, nepārtrauktības nodrošināšana, regulārie ikdienas uzdevumi (piemēram, audita 

ierakstu kontrole un arhivēšana), problēmu identificēšana, sistēmas veiktspējas un 

kapacitātes monitorēšana u.c.  

VISP17_2 Izstrādātājam savā piedāvājumā ir jāapraksta izstrādājamās programmatūras 

administratora instrukcijas apjoms, jāsniedz iespējamais satura rādītājs un dokumentācijas 

piemēri. 

VISP17_3 Piezīme: papildus izstrādātajai programmatūras administratora rokasgrāmatai ir 

jāpiegādā arī oriģinālās trešās puses programmatūras dokumentācija, ja tāda ir iekļauta 

sistēmā (kuru piegādā piegādātājs šī projekta ietvaros), piemēram, datu bāzes, 

lietojumprogrammu servera u.c. iespējamā dokumentācija. 

VISP18 Programmatūras lietotāja palīgs 

VISP18_1 Programmatūras lietotāja palīgam ir jānodrošina nepieciešamais informācijas 

līmenis, kas nepieciešams ārējiem programmatūras lietotājiem, lai varētu izmantot šo 

informācijas sistēmu. 

VISP19 Programmatūras integrācijas instrukcija 

VISP19_1 Programmatūras integrācijas instrukcijai ir jāsatur pietiekoša informācija, lai 

Pasūtītājs un citu iesaistīto institūciju informācijas sistēmu izstrādātāji varētu izstrādāt 

saskarnes sadarbībai ar sistēmu.  

VISP19_2 Programmatūras integrācijas instrukcijai ir jāsatur atbilstoši piemēri un to 

apraksti paredzēto darbību veikšanai. Piegādātājam savā piedāvājumā ir jāapraksta 
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programmatūras integrācijas instrukcijas apjoms, jāsniedz iespējamais satura rādītājs un 

piemēri. 

1.13. Apmācība 

VISP20 Apmācību lietotāju grupas  

VISP20_1 Piegādātājam ir jāveic sekojošu sistēmas lietotāju grupu apmācība: 

VISP20_1_1 Pasūtītāja sistēmas administratori ar mērķi nodrošināt sistēmas darbināšanai 

nepieciešamās zināšanas (skaits – līdz 6 personām); 

 VISP20_1_2 Apmācību semināra organizēšana Pasūtītaja sadarbības partneriem.  

VISP21 Apmācības nodevumi 

VISP21_1 Apmācības fāzes ietvaros jāizstrādā un jāpiegādā sagatavotie apmācību materiāli 

– MS PowerPoint, MS Word vai cita formāta dokumentācija atbilstoši piedāvājumam. 

VISP22 Apmācību vide un koordinācija 

VISP22_1 Izstrādātājam ir jānodrošina visu apmācību materiālu sagatavošana, telpas un 

apmācību vide. Apmācību dalībnieku iesaistīšanu apmācībās un nepieciešamo koordināciju 

veiks Pasūtītājs. 

 

1.14. Akcepttestēšana 

VISP23 Sistēmas sagatavošana akcepttestēšanai  

VISP23_1 Izstrādātājam jāveic sistēmas piegāde uzstādīšanai un konfigurēšanai Pasūtītāja 

akcepttestēšanas vidē un jānodrošina nepieciešamais pasūtītāja darbinieku atbalsts 

akcepttestēšanas procedūru veikšanai.  

VISP23_2 Izstrādātājam, plānojot darba izpildes termiņus, jāņem vērā, ka piegādes 

uzstādīšana un konfigurēšana Pasūtītāja vidē pirms akcepttestēšanas uzsākšanas ir 15 

(piecpadsmit) darba dienas. 

VISP24 Sistēmas akcepttestēšana 

VISP24_1 Pasūtītāja darbinieki vai pieaicinātie pārstāvji veiks akcepttestēšanu sagatavos 

akcepttestēšanas protokolu. Konstatējot neatbilstības specifikācijai vai kļūdas, Pasūtītājs 

veiks kļūdu reģistrēšanu Izstrādātājam kļūdu reģistrā un sniegs atzinumu ar akcepttestēšanas 

rezultātu. 

VISP25 Konstatēto defektu novēršana un atkārtota akcepttestēšana 

VISP25_1 Izstrādātājam ir jānodrošina elektroniska vide problēmu reģistrēšanai un 

risināšanas procesa izsekošanai. Pasūtītāja darbiniekiem ir jābūt piekļuvei šai videi 

problēmu reģistrēšanai un atgriezeniskās saites nodrošināšanai. Izstrādātājam ir jāveic 

konstatēto defektu novēršana un jāiesniedz programmatūra atkārtotai akcepttestēšanai. 

VISP26 Akcepttestēšanas noslēgšana 

VISP26_1 Noslēdzoties akcepttestēšanai (skat. VISP30 Problēmu klasifikācija), Pasūtītājs 

un Izstrādātājs parakstīs aktu, kurā tiks fiksēts esošais stāvoklis, atlikušās problēmas, ar 

kurām ir pieļaujama sistēmas ekspluatācijas uzsākšana un termiņus šo problēmu novēršanai. 

 

1.15. Sistēmas uzstādīšana produkcijas vidē 

VISP27 Sistēmas ieviešana 

VISP27_1 Pēc akcepttestēšanas posma pabeigšanas, Izstrādātājam jāsniedz tehnisks atbalsts 

Pasūtītājam sistēmas uzstādīšanai un konfigurēšanai produkcijas vidē, kā arī jāpiegādā 



33 
 
 

pēdējās atkļūdotās programmatūras un dokumentācijas versijas (skat. atbilstošo nodevumu 

aprakstu iepriekš). 

VISP27_2 Pēc sistēmas uzstādīšanas produkcijas vidē Pasūtītājs un Piegādātājs parakstīs 

pieņemšanas-nodošanas aktu. 

 

1.16. Prasības projekta organizācijai 

Projekta pārvaldības metodoloģija 

ORG1_1 Izstrādātājam ir jānodrošina projekta vadības metodoloģija saskaņā ar Latvijas 

Republikas un starptautiskajiem programmatūras izstrādes un pārvaldības standartiem. 

Piedāvātā projekta pārvaldības metodoloģija ir jāapraksta tehniskajā piedāvājumā. 

Projekta pārvaldības plāns 

ORG2_1 Izstrādātājam ir jāveic projekta plānošana, plāna verifikācija, saskaņošana, plāna 

izpildes kontrole, plāna koriģēšana un izmaiņu apstrāde. Izstrādātājam ir jāiesniedz 

Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai projekta pārvaldības plāns 1 (vienas) nedēļas laikā 

pēc projekta uzsākšanas.  

ORG2_2 Projekta plānā ir jābūt identificētām visām būtiskākajām projekta aktivitātēm, kas 

būs projekta pārvaldības kontroles priekšmeti, piemēram, prasību analīzei, programmatūras 

izstrādei, testēšanai, apmācībai u.c.  

ORG2_3 Projekta pārvaldības plāns ir jāizstrādā un jāpiegādā izskatīšanai un saskaņošanai 

elektroniski rediģējamā formātā. Projekta pārvaldības plāns pēc saskaņošanas ir jāparaksta 

divos izdrukātos eksemplāros – pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izstrādātājam 

attiecīgi. 

Laika grafiks 

ORG3_1 Sistēmas izstrāde, ieviešana un garantijas apkalpošana ir jānodrošina saskaņā ar 

laika grafiku (kalendāro plānu), kuru vadoties pēc veicamo darbu apjoma, izpildes 

termiņiem un pieejamajiem resursiem sagatavo Izstrādātājam.  

Iztrādātājam jāparedz, ka Sistēmas pilnveidošanas darbiem jābūt izpildītiem un 

nodotiem, akceptētiem ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.maijam.  

ORG3_2 Laika grafikā ir jāiekļauj visas būtiskās izstrādes projekta aktivitātes (t.sk. 

akcepttestēšana un ieviešana) un jāņem vērā noteiktie realizācijas termiņi (sk. prasību „(5) 

Programmatūras izstrādes termiņi). 

ORG3_3 Laika grafiks ir jāiekļauj Izstrādes Tehniskajā piedāvājumā. 

Projekta vadītājs 

ORG4_1 Izstrādātājam ir jānozīmē savs pārstāvis, kas būs atbildīgs par projekta vadības 

procesu iedibināšanu un izpildi no Izstrādātājam puses.  

ORG4_2 Projekta vadītāja pienākumos ietilps: 

ORG4_2_1 Projekta plānošana; 

ORG4_2_2 Darbu izpildes kontrole un atskaitīšanās; 

ORG4_2_3 Komunikācija ar Pasūtītāju un piedalīšanās projekta darba grupas sanāksmēs, 

pārstāvot Piegādātāja komandu; 

ORG4_2_4 Projekta risku pārvaldība, problēmu pārvaldība, izmaņu kontrole, kvalitātes 

pārvaldība u.c. projekta vadības uzdevumi. 
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Projekta sākotnējais plāns 

ORG5_1 Izstrādātājam tehniskajā piedāvājumā ir jāiekļauj projekta realizācijas sākotnējais 

laika plāns. 

Projekta plāna aktualizācija 

ORG6_1 Izstrādātājam projekta realizācijas laika plāns ir jāuztur aktuāls visā projekta gaitā 

un jānodrošina, lai visām projektā iesaistītajām pusēm būtu pieejama aktuālā plāna versija, 

izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. 

Izmaiņu vadība 

ORG7_1 Izstrādātājam ir jāveic projekta apjoma kontrole, izmaiņu identificēšana un jāveic 

izmaiņu pārvaldība atbilstoši piedāvātajai projekta pārvaldības metodoloģijai. 

Izstrādātājam Tehniskajā piedāvājumā jāsniedz detalizēts projekta izmaiņu pārvaldības 

procesa apraksts. 

Problēmu vadība 

ORG8_1 Izstrādātājam ir jāidentificē projekta realizācijas problēmas un savlaicīgi jāziņo 

par tām, kopēji ar pasūtītāju nosakot nepieciešamās korektīvās darbības un kontrolējot to 

izpildes efektivitāti.  

ORG8_2 Aktuālo problēmu saraksts un realizējamo korektīvo darbību saraksts ir jāuztur 

aktuāls visā projekta realizācijas gaitā un jānodrošina, lai visām projektā iesaistītajām pusēm 

būtu pieejama aktuālā tā versija, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. 

Risku vadība 

ORG9_1 Izstrādātājam ir jāveic risku identificēšana, novērtēšana, pretdarbību plānošana un 

realizācija saskaņā ar piedāvāto projekta vadības metodoloģiju. 

ORG9_2 Risku saraksts ir jāuztur aktuāls visā projekta realizācijas gaitā un jānodrošina, lai 

visām projektā iesaistītajām pusēm būtu pieejama aktuālā tā versija, izmantojot 

elektroniskos saziņas līdzekļus. 

Projekta sākotnējo risku novērtējums 

ORG10_1 Izstrādātājam ir jāapraksta Tehniskajā piedāvājumā projekta sākotnējo risku 

novērtējums, kā arī pieņēmumi, atkarības un ārējās ietekmes, kas tika ņemtas vērā, 

sagatavojot piedāvājumu. 

Izmaksas risku kontrolei, novēršanai vai mazināšanai 

ORG11_1 Izstrādātājam finanšu piedāvājumā ir jāietver izmaksas, kas nepieciešamas risku 

kontrolei, novēršanai vai mazināšanai. 

Kvalitātes vadība 

ORG12_1 Izstrādātājam projekta realizācijas laikā ir jānodrošina kvalitātes pārvaldības 

procesi, kas nodrošinātu prasībām atbilstoša programmprodukta izstrādi un piegādi. 

Konfigurāciju vadība 

ORG13_1 Izstrādātājam programmatūras projekta realizācijas un sistēmas garantijas 

apkalpošanas laikā ir jānodrošina atbilstoša konfigurāciju pārvaldība, lai nodrošinātu 

programmkoda un dokumentācijas konfigurāciju integritāti.  

ORG13_2 Izstrādātājam ir jāuztur automatizēta vide, kas nodrošina konfigurāciju 

pārvaldības uzdevumus. 
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Projekta sanāksmes 

ORG14_1 Lai nodrošinātu komunikāciju un lēmumu pieņemšanu, Izstrādātājam un 

Pasūtītājs projekta realizācijas laikā nodrošinās kopējas projekta vadības sanāksmes, kurās 

piedalīsies kompetenti un pilnvaroti pušu pārstāvji. 

Projekta sanāksmju jautājumu loks 

ORG15_1 Projekta vadības sanāksmēs tiks izskatīti sekojoši jautājumi: 

ORG15_1_1 Projekta izpildes kontrole (atskaite par padarītajiem darbiem, nākamajā 

periodā plānotie pasākumi); 

ORG15_1_2 Risku ziņojumi, preventīvo un korektīvo darbību kontrole; 

ORG15_1_3 Izmaiņu apspriešana; 

ORG15_1_4 Projekta realizācijas problēmu apspriešana; 

ORG15_1_5 Citi uz projekta realizāciju attiecināmi jautājumi. 

Projekta sanāksmju valoda 

ORG16_1 Projekta sanāksmēm ir jānotiek latviešu valodā. 

Projekta sanāksmju vieta 

ORG17_1 Projekta sanāksmes notiks Pasūtītāja telpās. 

Projekta sanāksmju protokolēšana 

ORG18_1 Izstrādātājam jānodrošina projekta sanāksmju protokolēšana un jāiesniedz 

protokoli Pasūtītājam saskaņošanai un apstiprināšanai.  

ORG18_2 Projekta sanāksmju protokolos ir jāiekļauj vismaz pieņemto lēmumu saraksts, 

pilnvarotās personas, izpildes termiņi un pārskats par iepriekšējās sanāksmēs nolemto 

jautājumu izpildi.  

ORG18_3 Izstrādātājam tehniskajā piedāvājumā ir jāpievieno projekta sanāksmes protokola 

veidne. 

Projekta sanāksmju laiks 

ORG19_1 Projekta sanāksmes tiks noturētas pēc vajadzības, par to paziņojot vismaz trīs 

darba dienas iepriekš (pievienojot ierosināto sanāksmes darba kārtību), izņemot sekojošas 

sanāksmes, kas tiek plānotas noteiktos projekta realizācijas posmos: 

ORG19_1_1 Uzsākot projektu; 

ORG19_1_2 Pēc projekta sagatavošanas fāzes pabeigšanas; 

ORG19_1_3 Pēc programmatūras prasību specifikācijas apstiprināšanas un, uzsākot 

programmatūras izstrādi; 

ORG19_1_4 Pirms programmatūras akcepttestēšanas uzsākšanas; 

ORG19_1_5 Pirms programmatūras uzstādīšanas produkcijas vidē; 

ORG19_1_6 Noslēdzot projektu. 

ORG19_2 Visas plānotās projekta vadības sanāksmes ir jāattēlo projekta pārvaldības plānā. 

ORG20  Citas prasības 

ORG20_1 Šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā iekļautās prasības attiecināmas arī uz šo 

(tehniskās specifikācijas 1.punkts) sadaļu. 

2. PROGRAMMATŪRAS UZTURĒŠANAS UN IZMAIŅU PIEPRASĪJUMU 

APSTRĀDES PAKALPOJUMU SATURS 
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VISP28 Ģeoportāla programmatūras pilnveidojumu izstrādes un uzturēšanas 

pakalpojuma vispārīgs apraksts 

VISP28_1 Ģeoportāla programmatūras uzturēšanu Izpildītājs uzsāk 2016.gada 13.janvārī, 

kad beidzas Ģeoportāla garantijas uzturēšanas termiņš. Programmatūrā veiktajām izmaiņām 

uzturēšanas pakalpojums tiek piemērots pēc realizēto programmatūras izmaiņu garantijas 

uzturēšanas termiņa. 

VISP28_2 Izpildītājam Ģeoportāla programmatūras pilnveidojumu izstrādes un uzturēšanas 

pakalpojuma ietvaros jānodrošina: 

VISP28_2_1 Ģeoportāla pilnveidojumu un izmaiņu izstrādi; 

VISP28_2_2 Vadlīniju un arhitektūras dokumentu pilnveidošana un kodu piemēru 

precizēšana; 

VISP28_2_3 Ģeoportāla uzturēšanu, tajā skaitā: 

VISP28_2_3_1 darbības problēmu izpēti un novēršanu; 

VISP28_2_3_2 kļūdu labošanu; 

VISP28  2_3_3 izmaiņu pieteikumu novērtēšanu. 

VISP28_3 Ģeoportāla pilnveidojumu izstrādes un darbības uzturēšanas jautājumos 

jānodrošina konsultāciju sniegšanu. 

VISP28_4 Pakalpojuma ietvaros Izpildītājam ir jānodrošina visu nodevumu integritāte, 

piemēram, veicot izmaiņas programmatūrā, ir jāveic arī atbilstošas izmaiņas dokumentācijā; 

VISP28_5 Visiem izstrādātiem pilnveidojumiem un izmaiņām jānodrošina 12 mēnešu 

garantijas. 

VISP29 Darba laiks 

Izpildītājam jānodrošina pieteikumu apstrādi darba dienās no 9:00 līdz 17:00. Pieteikumi, 

kas iesniegti pēc 17:00 vai izejamā (svētku) dienā, uzskatāmi par nākamajā darba dienā 9:00 

no rīta pienākušiem. Darba stundas tiek aprēķinātas darba laikā no 9:00 līdz 17:00 darba 

dienās. Ārpus minētā darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski un to apstrāde tiek 

uzsākta nākamās darba dienas sākumā. 

VISP30 Problēmu klasifikācija 

VISP30_1 Piesakot pieteikumu, Pasūtītāja kontaktpersona formulē problēmas aprakstu vai 

jautājumu un pieteikuma risināšanas prioritāti. Pieteikuma prioritātes tiek noteiktas šādas:  

VISP30_1_1 1 – Avārija (Problēma izraisa pilnīgu Ģeoportāla darbības apstāšanos un/vai 

darbs nevar tikt turpināts) - augstas prioritātes kļūda; 

VISP30_1_2 2 – Kļūda, kuru nevar apiet (Problēma izraisa iekšēju Ģeoportāla 

programmatūras kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Nav zināms 

(klientam) pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt 

ierobežotā režīmā) - augstas prioritātes kļūda; 

VISP30_1_3 3 – Kļūda, kuru var apiet (Problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. 

Ietekme uz Ģeoportāla darbību ir mazsvarīga / sagādā zināmas neērtības, piemēram, 

manuālu darbu Ģeoportāla funkcionēšanas atjaunošanai / darba turpināšanai.) - vispārējas 

prioritātes kļūda; 

VISP30_1_4 4 – Neprecizitāte (Problēma neizraisa iespēju zudumus. Šādu pieteikumu 

raksturo iekšēja programmatūras kļūda vai nekorekta darbība, kuras ietekmi uz darba 

turpināšanu var neņemt vērā, kļūda / neprecizitāte produkta dokumentācijā) - vispārējas 

prioritātes kļūda; 

VISP30_1_5 5 – Izmaiņu pieteikums; 

VISP30_1_6 6 – Konsultācijas (Programmatūrā nav kļūda, bet ir radusies kāda neskaidrība 

par Ģeoportāla darbību vai funkcionalitāti, izmantošanu, tehnisko apkalpošanu u.c.). 
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VISP 30_2 Reģistrējot pieteikumu Izpildītājam un Pasūtītājam jāvienojas par pieteikuma 

vienotu izpratni (galīgo formulējumu, būtību un risināšanas prioritāti). Ja nepieciešams, 

Pasūtītājs sniedz pieteikuma risināšanai nepieciešamo papildus informāciju. 

VISP 31 Pieteikumu risināšanas un reakcijas laiki 

VISP31_1 Izpildītājam tiek noteikts šāds reakcijas laiks uz saņemtajiem pieteikumiem (ar 

reakcijas laiku tiek saprasta Pasūtītāja kontaktpersonas informēšana par saņemtu pieteikumu 

un tā apstrādes uzsākšanu. Reakcijas laikā pieteikums jāreģistrē, jāklasificē un jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju): 

VISP31_1_1 1. un 2. prioritātes pieteikumiem reakcija seko ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas 

laikā; 

VISP31_1_2 2., (Izslēgts Ar 20.06.2014. grozījumiem) 3. un 4. prioritātes pieteikumiem 

reakcijas laiks ir 8 (astoņas) darba stundas;  

VISP31_1_3 5.prioritātes pieteikumiem – Piegādātājam izmaiņu pieprasījuma novērtēšanu 

jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā iniciēšanas un pieprasījuma saņemšanas. Ja izmaiņu 

pieprasījuma novērtēšana objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama 5 (piecu) darba dienu laikā, 

Piegādātājs par to informē Pasūtītāja pilnvarotos pārstāvjus (norādot iemeslus, kāpēc 

izmaiņu pieprasījuma pieteikumu nav iespējams novērtēt 5 (piecu) darba dienu laikā). Šādā 

gadījumā izmaiņu pieprasījuma novērtēšana veicama termiņā, kas noteikts, vienojoties ar 

Pasūtītāju. 

VISP31_1_4 6.prioritāte pieteikumiem – piesakot pieteikumu klātienē vai telefoniski - seko 

tūlītēja reakcija; piesakot pieteikumu izmantojot citus komunikācijas kanālus – reakcijas 

laiks ir 8 (astoņas) darba stundas. 

darba stundas 6.prioritātes pieteikumiem tiek aprēķinātas no 8:30 līdz 18:00 darba dienās, 

ārpus minētā darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski, bet darbība tiek uzsākta 

nākamās darba dienas sākumā. 

(Ar 20.06.2014. grozījumiem) 

VISP31_2 Izpildītājam jārisina pieteikums visiem pieejamiem saprātīgiem līdzekļiem, 

ievērojot sekojošo: 

VISP31_2_1 termiņš 1.un 2. prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 4 stundas no problēmas 

pieteikšanas brīža. Piegādātājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par 1. un 2. prioritātes 

problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 4 stundās, 

Piegādātājam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem 

novēršanas termiņiem; 

VISP31_2_2 termiņš 3.un 4. prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 16 darba stundas no 

problēmas pieteikšanas brīža. Piegādātājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par 3. un 4. 

prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 16 

darba stundās, Piegādātājam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, 

paredzamajiem novēršanas termiņiem; 

VISP31_2_3 5.prioritātes pieteikumu risināšana notiek atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotu 

realizācijas grafiku. Izmaiņu pieprasījuma realizācija ir uzsākama ne vēlāk kā 2 (divu) 

nedēļu laikā pēc izmaiņu pieprasījuma (tai skaitā novērtējuma) saskaņošanas ar Pasūtītāju un 

izmaiņu pieprasījuma pasūtījuma saņemšanas; 

VISP31_2_4 6.prioritātes pieteikumiem ne retāk kā reizi 4 darba stundās. 

VISP32 Drošības prasības 

VISP32_1 Nodrošinot Ģeoportāla uzturēšanu, Izpildītājam ir nepieciešams nodrošināt 

sekojošas drošības prasības: 

VISP32_1_1 Nodrošināt, ka strādāt ar Ģeoportālu drīkst tikai autentificēti un autorizēti 

lietotāji; 
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VISP32_1_2 Nepieļaut Cross-site scripting (XSS) ievainojamības web Ģeoportāla 

programmā, kad ir iespējams izsaukt formu ar mainītiem parametriem, kas izpilda 

JavaScript kodu.  

VISP32_1_3 Nepieļaut SQL injekcijas tipa ievainojamību un nekorekto SQL vaicājumu 

izsaukumu, pielietot parametrizēto SQL vaicājumu izsaukumu.  

VISP32_1_4 Nodrošināt Ģeoportāla programmatūras darbību ar konfigurāciju, kas pieļauj 

tikai HTTP GET, HTTP POST, HTTP HEAD metožu izmantošanu. 

VISP32_1_5 Nodrošināt, ka Ģeoportāla programmatūra lietotājam nesniedz informāciju, 

kas varētu apdraudēt drošību, tai skaitā, nepieļaujot iespēju lietotājam veikt analīzi par 

kļūdas un veikto pārbaužu raksturu. Kļūdas situācijās lietotājam parādīt tikai nepieciešamo 

informāciju, detalizētu tehnisko informāciju nosūtot Ģeoportāla administratoram. 

VISP32_1_6 Nodrošināt, ka datu apmaiņas procesi tiek pildīti tikai ar tehnoloģisko lietotāju 

kontiem, kuriem informācija ir pieejama tikai tādā apjomā, kas nepieciešama attiecīgās datu 

apmaiņas nodrošināšanai, lai nepamatoti augstu privilēģiju izmantošana, kur tas nav 

nepieciešams, neradītu nevajadzīgus datu integritātes, konfidencialitātes un pieejamības 

riskus; 

VISP32_1_7 Nodrošināt, ka esošais Ģeoportāla drošības līmenis netiks pazemināts, ja vien 

tas netika atsevišķi atrunāts precizētajā Izmaiņu realizācijas piedāvājumā. Gadījumā, ja 

izmaiņu pieteikuma realizācijas rezultātā tiek pieļautas jaunas sistēmas ievainojamības, tad 

tās ir jānovērš nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma. 

VISP33 Sistēmas pieejamība 

Uzturēšanas pakalpojuma ietvaros Izpildītājam nepieciešams nodrošināt stabilu Ģeoportāla 

darbību. Kopējā (gan plānotā, gan neplānotā) Ģeoportāla pieejamība gada laikā nedrīkst būt 

zemāka par 99.5%, izņemot gadījumus, kad Ģeoportāla darbības pārtraukums ir noticis no 

Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

VISP 34 Standartprogrammatūras jauninājumi 

VISP34_1 Uzturēšanas pakalpojuma ietvaros Izpildītājam nepieciešams nodrošināt, ka 

gadījumā, ja tiek izdots Ģeoportāla darbības nodrošināšanā izmantotās 

standartprogrammatūras (trešās puses programmatūra) jauninājums, Izpildītājs pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma sniedz atzinumu par jauninājuma ietekmi uz Ģeoportāla darbību un 

gadījumā, ja, lai nodrošinātu jauninājuma uzstādīšanu nepieciešamas izmaiņas Ģeoportāla 

programmatūrā, sniedz izvērtējumu par šādu izmaiņu darbietilpību. Šādi Pasūtītāja 

pieteikumi tiek apstrādāti, kā 3.prioritātes pieteikumi, un izvērtējumu Izpildītājs sniedz 

Pasūtītājam 80 darba stundu laikā. Ja standartprogrammatūras (trešās puses programmatūra) 

jauninājums ir kritisks Ģeoportāla drošībai, Izvērtējumu Izpildītājs sniedz īsākā laikā, par ko 

puses vienojas atsevišķi.  

VISP35 Laidienu noformēšana un piegāde 

VISP35_1 Izmaiņas Ģeoportālā (pieteikto kļūdu labojumi, izmaiņu pieteikumi, uzlabojumi) 

Izpildītājs noformē kā programmatūras laidienus un iesniedz Pasūtītājam uzstādīšanai. 

Laidienus Izpildītājs piegādā uz Pasūtītāja ftp servera. Programmatūras laidiens sastāv no: 

VISP35_1_1 Laidiena instalācijas pakotnes; 

VISP35_1_2 Laidiena piezīmēm: 

VISP35_1_2_1 Laidiena datuma un numura; 

VISP35_1_2_2 Laidienā iekļauto izmaiņu un/vai uzlabojumu apraksta, kas ietver 

programmatūras funkcionālo izmaiņu aprakstu; 

VISP35_1_2_3 Laidiena instalācijas instrukcijas; 

VISP35_1_2_4 Zināmiem ierobežojumiem (known issues). 
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VISP35_1_3 Programmatūras pirmkoda. 

VISP35_2 Laidieniem ir jābūt kvalitatīvi notestētiem Izpildītāja pusē, nodrošinot augstu 

nodevumu kvalitāti un drošību. 

VISP35_3 Laidienu Pasūtītājs uzstāda Pasūtītāja testa vidē un pēc akceptēšanas arī 

produkcijas vidē. Programmatūras laidienu Pasūtītājs akceptē parakstot pieņemšanas – 

nodošanas aktu, ja tiek veikta sekmīga laidiena akcepttestēšana. Ja akcepttestēšanas gaitā 

tiek konstatētas 1. vai 2.prioritātes kļūdas, iesniegtais programmatūras laidiens netiek 

akceptēts un tiek atgriezts Izstrādātājam konstatēto kļūdu novēršanai. 

VISP35_4 Ģeoportāla programmatūras izmaiņas rezultātā nedrīkst negatīvi ietekmēt 

Ģeoportāla veiktspējas rādītājus. Ar veiktspējas rādītājiem tiek saprasts: 

VISP35_4_1 laiks, kas nepieciešams atsevišķu darbību kopuma veikšanai strādājot ar 

Ģeoportālu; 

VISP35_4_2 laiks, kas nepieciešams lietotāju saskarnes formu atvēršanai; 

VISP35_4_3 reakcijas laiks uz lietotāju veiktajām darbībām lietotāju saskarnes formā. 

VISP35_5 Pie jebkādu Ģeoportāla programmatūras izmaiņu nodošanas, Izpildītājs nodod 

Pasūtītājam programmatūras pirmkodu un izpildkodu, kā arī Ģeoportāla dokumentācijas 

atjaunotu versiju. 

VISP35_6 Programmatūras laidienā iekļautajiem programmatūras pirmkodiem ir jābūt 

skaidri un precīzi dokumentētiem. Tai skaitā, programmatūras kodam jāsatur komentārus, 

kas ir viegli saprotami atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem bez pirmkoda autora 

palīdzības. Programmatūras pirmkodā komentāru veidā ir jābūt norādītai vismaz šādai 

informācijai: 

VISP35_6_1 funkcijas atribūtu apraksts, tai skaitā tās uzdevumu, parametru, paredzamo 

kļūdu, iespējamo rezultātu uzskaitījums un detalizējums (metožu līmenī); 

VISP35_6_2 veiktie labojumi, to autori un labošanas datumi (klašu līmenī); 

VISP35_6_3 konkrētā faila autors, izveidošanas datums (klašu līmenī). 

VISP36 Atskaites par sniegtajiem pakalpojumiem uzturēšanas ietvaros 

VISP36_1 Izpildītājam uzturēšanas ietvaros jāiesniedz atskaite par iepriekšējā kalendārajā 

mēnesī, veiktajiem ar Pasūtītāju saskaņotiem uzturēšanas darbiem uzrādot: 

VISP36_1_1 uzturēšanas ietvaros atskaites mēnesī slēgto (atrisināto) pieteikumu sarakstu un 

to risināšanai patērēto cilvēkdienu skaitu; 

VISP36_1_2 risināšanā esošo pieteikumu sarakstu; 

VISP36_1_3 atskaites mēnesī piegādāto laidienu sarakstu. 

VISP36_2 Par atskaites formu Pasūtītājs ar Izpildītāju vienosies vispārīgās vienošanās 

slēgšanas laikā.  

VISP36_3 Atskaite nav jāiesniedz, ja iepriekšējā kalendārajā mēnesī nav veikti ar Pasūtītāju 

saskaņoti uzturēšanas darbi. 

VISP37 Garantijas apkalpošana 

VISP37_1 Izstrādātājam jānodrošina, ka 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no programmatūras 

nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža Izstrādātājs bez maksas veiks tādu 

piegādātās programmatūras uzstādījumu, konfigurācijas parametru vai izpildāmā koda 

modifikāciju veikšanu, kuru mērķis ir novērst kļūdas, kā arī datu bojājumu novēršanu, kas 

radušies Izstrādātājam apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā un kas apgrūtina 

programmatūras izmantošanu atbilstoši programmatūras tehniskajai specifikācijai, kāda tā 

bijusi, nododot Programmatūru ekspluatācijā. 

VISP38 Defektu novēršana 

VISP38_1 Izstrādātājam bez papildus samaksas ir jāveic piegādātās programmatūras 

darbības traucējumu un/vai problēmu diagnosticēšana un analīze, kā arī jānovērš 
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programmatūras darbības traucējumi, ja tādi rodas, un programmatūras defekti, ja tādi tiek 

atklāti (1., 2., 3. un 4. prioritātes pieteikumi).  

VISP38_2 Izstrādātājam bez papildus samaksas ir jāveic arī Pasūtītāja datu 

labošana/atjaunošana, ja datu bojājumi radušies kļūdu vai nepilnību dēļ piegādātajā 

programmatūrā. 

VISP 39 Izmaiņu pieprasījumu apstrāde 

VISP39_1 Par izmaiņu pieprasījumu nevar uzskatīt programmatūras prasību un 

projektējuma kļūdas vai nepilnības, kuras saskaņā ar labu industriālo praksi, Izstrādātājam 

bija savlaicīgi jāidentificē.  

VISP39_2 Programmatūras izmaiņu realizācija, ja tāda izriet no Pasūtītāja pieprasījumiem, 

tiek organizēta vispārīgajā vienošanā paredzētā veidā. 

VISP39_3 Piegādātājam ir jānodrošina izmaiņu pieprasījumu apstrāde (5. prioritātes 

pieteikumi), izmaiņu priekšlikumu sagatavošana un novērtēšana šo uzturēšanas pakalpojumu 

ietvaros bez papildus samaksas. 

VISP39_4 Izmaiņu pieprasījuma novērtējumu Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rakstveidā. 

Izmaiņu pieprasījuma novērtējumā jāparedz nepieciešamais laiks visu izstrādāto sistēmas 

dokumentāciju atjaunošanai. 

VISP40 Izmaiņu pieprasījumu novērtējums 

VISP40_1 Izmaiņu pieteikuma novērtēšanu Izpildītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā 

pēc tā saņemšanas. Ja izmaiņu pieteikuma novērtēšana objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama 

10 darba dienu laikā, Izpildītājs par to informē Pasūtītāja pilnvarotos pārstāvjus un vienojas 

par citiem novērtējuma iesniegšanas termiņiem. Izpildītājs izmaiņu pieteikuma novērtējumā 

norāda: 

VISP40_1_1 izmaiņu realizācijas piedāvājuma detalizētu aprakstu; 

VISP40_1_2 paredzamo izmaiņu realizācijas darbietilpību cilvēkdienās; 

VISP40_1_3 izmaiņu realizācijas izmaksas, pamatojoties uz darbietilpības novērtējumu un 

cilvēkdienas likmi; 

VISP40_1_4 izmaiņu realizācijas ietekmi uz esošo funkcionalitāti; 

VISP40_1_5 paredzamo izmaiņu realizācijas termiņu. 

VISP41 Izmaiņu pieprasījumu saskaņošana 

VISP41_1 Jebkuru izmaiņu pieteikumu realizācijas novērtējumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

Pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Izpildītāja iesniegto izmaiņu pieteikuma novērtējumu 

vai arī novērtējumu, kurā ir veiktas savstarpēji apstiprinātas izmaiņas, Izpildītājs veic 

izmaiņu izstrādi, testēšanu un lietotāju dokumentācijas papildināšanu, pamatojoties uz 

Pasūtītāja prasībām, apstiprināto programmatūras projektējuma aprakstu un savstarpēji 

parakstītu līgumu par darbu izpildi un izpildes termiņiem 

VISP42 Izmaiņu pieprasījumu izstrāde, testēšana un piegāde. 

VISP42_1 Piegādātājam jāveic izmaiņu pieprasījuma izstrāde, testēšana un lietotāju 

dokumentācijas papildināšana, pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām, apstiprināto 

programmatūras prasību specifikāciju un apstiprināto programmatūras projektējuma 

aprakstu saskaņā ar šī nolikuma prasībām. 

VISP42_2 Pasūtītājs izmaiņu pieprasījuma akcepttestēšanu veic testa vidē, kuru nodrošina 

Pasūtītājs.  

VISP42_3 Piegādātājs piegādā realizētās izmaiņas programmatūras laidiena veidā kopā ar 
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laidiena aprakstu, kurā apkopoti visi konkrētajā piegādē realizētie izmaiņu pieprasījumi un 

kļūdu labojumi (ja tādi veikti).  

VISP43 Uzturēšanas pakalpojumu valoda 

VISP43_1 Visa komunikācija, sniedzot programmatūras uzturēšanas pakalpojumus, ir 

jānodrošina latviešu valodā. 

VISP 44 Ārkārtas piegādes 

VISP44_1 Ārkārtas piegādes ir jāveic tajos gadījumos, ja programmatūras problēmu 

novēršanai nav iespējams gaidīt līdz nākamā laidiena termiņam, piemēram, novēršot 1. un 2. 

prioritātes problēmu pieteikumus. 
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