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Pasūtītāja līguma reģ. Nr. _____________ 

Izpildītāja līguma reģ. Nr. _____________ 

Iepirkuma līgums par Saldus novada pašvaldības dokumentu pārvaldības 

sistēmas „DocLogix” pielāgojumu izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar 

publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi 

(iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/58/ERAF/MI)  

Rīgā ___.gada __._______ 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, (reģ.Nr. 90001733697), tās direktores Solvitas 

Zvidriņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra 

noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk tekstā – 

Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA „Lattelecom Technology” (vienotais reģ. Nr.40003016278), turpmāk tekstā – 

Izpildītājs, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētāja Anita Mertena, 

līguma tekstā kopā saukti – Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs) brīvi izteikto gribu, bez 

maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.
1
panta 

kārtībā „Saldus novada pašvaldības dokumentu pārvaldības sistēmas „DocLogix” 

pielāgojumu izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu 

pārvaldības sistēmu integrācijas vidi”, Iepirkuma identifikācijas Nr. 

VRAA/2013/58/ERAF/MI, (turpmāk tekstā – konkurss), rezultātiem, noslēdz šādu iepirkuma 

līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1.Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 

1.pielikums), Izpildītāja Tehniskajam piedāvājumam un piedāvāto speciālistu sarakstam 

(Līguma 2.pielikums) un Izpildītāja finanšu piedāvājumam (Līguma 3.pielikums): 

1.1.1. izstrādāt Saldus novada pašvaldības (turpmāk – Sadarbības partneris) dokumentu 

pārvaldības sistēmas „DocLogix” (turpmāk tekstā – Sistēma) pielāgojumus (turpmāk 

tekstā – Pielāgojumi) sadarbspējas nodrošināšanai ar Pasūtītāja uzturēto publiskās 

pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi (turpmāk tekstā  - DIV), 

veikt Pielāgojumu testēšanu un ieviešanu, veikt administratoru apmācību un 

nodrošināt izstrādāto Pielāgojumu garantijas uzturēšanu Līgumā noteiktajā kārtībā; 

1.1.2. izstrādāt Sistēmas papildinājumus, ko Pasūtītājs pasūta Līguma 4.punkta kārtībā.  

1.2.Pielāgojumu izpildes termiņš un administratoru apmācību veikšanas termiņš ir ne vēlāk 

kā līdz 2014.gada 15.janvārim.  

2. Līguma summa un samaksas kārtība 

2.1.Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 29 500,00  LVL (divdesmit deviņi 

tūkstoši pieci simti lati, 00 santīmi) / 41 974,72 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi 

simti septiņdesmit četri euro, 72 centi). Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā – 

PVN) tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

2.2. Līguma summu veido: 

2.2.1. par Pielāgojumu izstrādi un administratoru apmācību 27 500 LVL (divdesmit septiņi 

tūkstoši pieci simti lati, 00 santīmi) / 39 128,97 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši viens 

simts divdesmit astoņi euro, 97 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, Pievienotās 

vērtības nodoklis (turpmāk tekstā – PVN) tiek piemērots saskaņā ar Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.2.2. Sistēmas papildinājumu izstrāde 2000 LVL (divi tūkstoši lati, 00 santīmi) / 2845,75 

EUR (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro, 75 centi) bez pievienotās 
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vērtības nodokļa, Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā – PVN) tiek 

piemērots saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.3.Samaksu par Pielāgojumu izstrādi un administratoru apmācību Pasūtītājs veic, 

pamatojoties uz parakstītu Pielāgojumu un administratoru apmācības pieņemšanas – 

nodošanas aktu, 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no pieņemšanas – nodošanas 

akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja, pārskaitot 

rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. 

2.4. Samaksu par Sistēmas papildinājumu izstrādi Pasūtītājs veic, pamatojoties uz attiecīgā 

Sistēmas papildinājuma pieņemšanas – nodošanas aktu 20 (divdesmit) darba dienu laikā, 

skaitot no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina 

saņemšanas no Izpildītāja, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja norādīto 

bankas norēķinu kontu. 

2.5.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja 

norādīto bankas norēķinu kontu. 

3. Pielāgojumu nodošanas - pieņemšanas kārtība  

3.1. Dokumentācijas nodevumu nodošanas – pieņemšanas kārtība 

3.1.1. Dokumentācijas nodevums ir dokuments, kas ir izstrādāts atbilstoši Līguma 1. un 

2.pielikumam.  

3.1.2. Dokumentācijas nodevuma pirmo iterāciju izskatīšanai Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja 

Līguma 15.4.punktā norādītajai kontaktpersonai ar elektroniskā pasta ziņojumu 

atbilstoši termiņiem, kas noteikti Līguma 4.pielikumā „Darbu izpildes plāns” (tiks 

sastādīts saskaņā ar Tehniskajā piedāvājumā iekļauto kalendāro plānu, nodevumu 

aprakstu un Finanšu piedāvājumu). 

3.1.3. Termiņš dokumentācijas nodevuma pirmās iterācijas izskatīšanai Pasūtītāja pusē ir 10 

(desmit) darba dienas.  

3.1.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs iesniegto nodevumu nepieņem, tad tas nodevumu kopā ar 

komentāru caurskates sarakstu ar elektroniskā pasta ziņojumu atdod atpakaļ 

Izpildītāja Līguma 15.5.punktā norādītājai kontaktpersonai. 

3.1.5. Pasūtītājs nodevumus nepieņem, ja dokuments neatbilst: 

3.1.5.1.nepieciešamo Latvijas valsts standartu vai normatīvo aktu prasībām; 

3.1.5.2.visiem Līguma 1.pielikuma noteikumiem; 

3.1.5.3.visām Pasūtītāja prasībām, tajā skaitā, prasībām, kuras izteiktas interviju laikā, ciktāl 

tās nav pretrunā ar Līguma 1.pielikuma noteikumiem; 

3.1.5.4.iepriekš apstiprināto dokumentācijas nodevumu prasībām; 

3.1.5.5.Sistēmas arhitektūrai un nodrošinātajai funkcionalitātei (t.i., ja piedāvātās izmaiņas 

Sistēmā var traucēt tās funkcionalitāti vai darbības drošību un informācijas 

integritāti). 

3.1.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt saņemtajiem komentāriem vai iebildumiem, 

Izpildītājs ierosina sasaukt projekta darba grupas sanāksmi, lai vienotos par konkrētu 

komentāru iestrādi vai noraidīšanu. Darba grupas sanāksmē panāktie lēmumi tiek 

protokolēti un ir saistoši Līdzējiem tālākā nodevuma izskatīšanā. 

3.1.7. Neatbilstības nodevumā Izpildītājam ir jānovērš 10 (desmit) darba dienu laikā. Pēc 

neatbilstību novēršanas Izpildītājs ar elektroniskā pasta ziņojumu iesniedz nodevuma 

otro iterāciju un aizpildītu komentāru caurskates sarakstu Pasūtītāja Līguma 

15.5.punktā norādītajai kontaktpersonai. 

3.1.8. Nodevuma otrās iterācijas izskatīšanu Pasūtītājs veic 5 (piecu) darba dienu laikā un, 

konstatējot neatbilstības, Pasūtītājs dokumentu elektroniski atgriež Izpildītāja Līguma 

15.4.punktā norādītājai kontaktpersonai papildinājumu iestrādei. 

3.1.9. Izpildītājam labotais trešās iterācijas dokuments ir jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu 

laikā ar elektroniskā pasta ziņojumu Pasūtītāja Līguma 15.5.punktā norādītajai 

kontaktpersonai. 
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3.1.10. Termiņš labota trešās iterācijas dokumenta izskatīšanai ir 5 (piecas) darba dienas. 

3.1.11. Ja atkārtota trešās iterācijas dokumenta nodevuma izskatīšanas rezultātā Pasūtītājam ir 

iebildes pret dokumenta saturu, tad dokuments ar komentāru sarakstu tiek vēlreiz 

atdots Izpildītāja Līgumā 15.4.punktā minētajai kontaktpersonai. 

3.1.12. Ja nodevumu ar argumentētiem iebildumiem Pasūtītājs noraidījis 3 (trīs) reizes, tad 

Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu vienpusējā kārtā. 

3.1.13. Nodevuma saskaņošanu un šai Līgumā noteikto saskaņošanas procedūru no Pasūtītāja 

puses organizē un veic Līguma 15.5.punktā norādītā kontaktpersona. 

3.1.14. Dokumenta nodevums, kurš saskaņots šī Līguma noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam 

iesniedzams rakstveidā papīra formātā, pievienojot attiecīgu Piegādātāja parakstītu 

nodevuma nodošanas – pieņemšanas aktu (nodošanas – pieņemšanas aktu sagatavo 

Izpildītājs). Dokumenta nodevuma iesniegšanas fakts tiek reģistrēts Pasūtītāja 

Administratīvajā departamentā (1.stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā darba dienās līdz 

plkst.16:00. Dokumenti, kuri iesniegti vēlāk, tiks uzskatīti par iesniegtiem nākamajā 

darba dienā. 

3.1.15. Dokuments par akceptētu tiek uzskatīts tad, kad Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši 

nodevuma nodošanas - pieņemšanas aktu vai Pasūtītājs nodevuma izskatīšanai 

noteiktajā termiņā nav sniedzis iebildumus par nodevuma saturu. 

3.2.Programmatūras Pielāgojumu nodevumu nodošanas – pieņemšanas kārtība 

3.2.1. Šajā Līgumā noteiktie programmatūras Pielāgojumu izstrādes darbi tiek veikti 

saskaņā ar Līguma 4.pielikumu „Darbu izpildes plāns” (tiks sastādīts saskaņā ar 

Tehniskajā piedāvājumā iekļauto kalendāro plānu, nodevumu aprakstu un Finanšu 

piedāvājumu).  

3.2.2. Pēc Pielāgojumu programmatūras izstrādes Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam 

Līguma 1.pielikumā noteiktie nodevumi. Pielāgojumu programmatūras testēšanas 

dokumentācija jāapliecina Izpildītāja projekta vadītājam un testētājam. 

3.2.3. Pasūtītājam Pielāgojumu programmatūras pirmkodu un izpildkodu (ciktāl tas 

neaizskar ar likumu aizsargātas trešo personu autortiesības) Izpildītājs iesniedz 

elektroniski, uzkopējot uz Pasūtītāja norādīta FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā 

pēc Pasūtītāja izvēles. 

3.2.4. Pielāgojumu programmatūras instalāciju atbilstoši instalācijas rokasgrāmatai veic 

Sadarbības partneris. Ja instalācija nav iespējama, tad Izpildītājam ir pienākums 

sniegt atbalstu instalācijas procedūras veikšanā. Ja programmatūras instalācija 

testēšanas vidē neizdodas, Izpildītājam ir pienākums pārstādāt nodevumu un iesniegt 

to atkārtoti. 

3.2.5. Pielāgojumu akceptēšana tiek uzsākta pēc Pielāgojumu veiksmīgas instalācijas 

veikšanas Sadarbības partnera testēšanas vidē. Ja Pielāgojumu instalācija testēšanas 

vidē aizkavējusies, tad akcepttestēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā pēc 3 (trīs) darba 

dienām, skaitot no Pielāgojumu veiksmīgas instalācijas dienas, ja Līdzēji nevienojas 

savādāk. 

3.2.6. Pielāgojumu akcepttestus veic Pasūtītāja darbinieki, Sadarbības partneris vai 

Pasūtītāja pieaicinātas trešās personas. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir 

jānodrošina akcepttestu norisei nepieciešamās konsultācijas un atbilstošas 

kompetences pārstāvja klātbūtne. Pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegtajiem testēšanas 

protokoliem un problēmziņojumiem, Izpildītājam ir jāveic identificēto defektu 

novēršana un akcepttestēšanas noslēgumā sagatavoto testēšanas pārskatu iesniegšanu 

Pasūtītājam. 

3.2.7. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt elektronisku vidi problēmu reģistrēšanai un to 

risināšanas procesa izsekošanai. Pasūtītāja darbiniekiem ir jābūt piekļuvei 

elektroniskajai vide problēmu reģistrēšanai un atgriezeniskās saites nodrošināšanai. 
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3.2.8. Pielāgojumu programmatūra ir uzskatāma par atbilstošu ekspluatācijas uzsākšanai, ja 

akcepttestēšanas laikā nav konstatētas 1.-4. kategorijas problēmas. Gadījumā, ja 

Pielāgojumu programmatūrā atklātas problēmas, kuras būtiski neietekmē Pielāgojumu 

darbību, tad Līdzēji var vienoties par Pielāgojumu ekspluatācijas uzsākšanu un 

termiņu problēmu novēršanai. 

3.2.9. Gadījumā, ja akcepttestēšanas laikā tiek atklātas problēmas, kas nav operatīvi 

novēršamas, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt akcepttestēšanu un tā ir uzskatāma par 

neveiksmīgu. 

3.2.10. Termiņš akcepttestēšanas cikla veikšanai Pasūtītājam ir 5 (piecas) darba dienas. Ja 

šajā termiņā Pasūtītājs nav pieteicis nevienu kļūdu vai Pielāgojumu programmatūra 

nav atdota Izpildītājam kļūdu novēršanai, akcepttestēšanas cikls ir uzskatāms par 

pabeigtu. 

3.2.11. Atkārtotos akcepttestēšanas mēģinājumos Pasūtītājam ir tiesības izmantot arī citus 

(modificētus, jaunus) vai tos pašus testa piemērus, kas izmantoti vienā vai vairākos 

iepriekšējos akcepttestēšanas mēģinājumos. 

3.2.12. Atkārtota akcepttestēšana pēc Pasūtītāja ieskatiem var tikt veikta pilnā apjomā, 

testējot visu Pielāgojumu programmatūru. 

3.2.13. Gadījumā, ja Pielāgojumu akcepttestēšanu Izpildītāja vainas dēļ nav izdevies pieņemt 

pēc 3 (trīs) akcepttestēšanas cikliem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu vai uz 

tā pamata noslēgtās vienošanās vienpusējā kārtā. 

3.2.14.  Pielāgojumu nodošanas - pieņemšanas aktu sagatavo Izpildītājs. 

3.2.15. Programmatūras gala nodevums ir uzskatāms par iesniegtu tekošajā darba dienā, ja tā 

iesniegšanas fakts tiek reģistrēts Pasūtītāja Administratīvajā departamentā Elizabetes 

ielā 19, Rīgā, LV – 1010, vai arī nosūtīts elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi 

pasts@vraa.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu darba dienās līdz plkst. 

16:00. 

3.2.16. Pielāgojumu programmatūra par akceptētu tiek uzskatīta pēc sekmīga Pielāgojumu 

akcepttesta veikšanas (ja Pasūtītājs Sistēmas akcepttestēšanai noteiktajā termiņā nav 

pieteicis 1.-4. kategorijas problēmas)  un Pielāgojumu ieviešanas ekspluatācijā, ko 

apliecina Līdzēju parakstīts Pielāgojumu nodevuma pieņemšanas – nodošanas akts, 

kas ir pamats norēķinu veikšanai. 

4. Sistēmas papildinājumu pasūtīšana un izstrāde 

4.1.Sistēmas papildinājumi tiek pasūtīti šādā kārtībā: 

4.1.1. Pasūtītājs definē nepieciešamos sistēmas papildinājumus un elektroniski iesniedz 

Piegādātājam, nosūtot uz šā Līguma 15.5.punktā norādīto e-pasta adresi. 

4.1.2. Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā vai, lielu izmaiņu gadījumā – termiņā, par 

kādu Līdzēji vienojušies, sagatavo un elektroniski iesniedz, nosūtot e-pastu, Pasūtītāja 

šā Līguma 15.4.punktā norādītajai kontaktpersonai sistēmas papildinājumu 

realizācijas piedāvājumu, kas ietver: 

4.1.2.1.Sistēmas papildinājumu detalizētu aprakstu; 

4.1.2.2.Sistēmas papildinājumu izstrādei nepieciešamās trešo personu programmatūras 

sarakstu, informāciju par cenām, licencēšanas un uzturēšanas noteikumiem; 

4.1.2.3.Izstrādājamo nodevumu sarakstu un darbu izpildes plānu; 

4.1.2.4.Sistēmas papildinājumu izstrādē iesaistītos darbiniekus, viņu lomas un darba apjomu, 

kas noteikts atbilstoši Līguma 2.pielikumā norādītajai darbietilpības noteikšanas 

metodikai. 

4.2.Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā akceptē vai noraida Piegādātāja iesniegto izmaiņu 

pieprasījuma realizācijas piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs piedāvājuma izvērtēšanā 

iesaistīt projekta konsultantus, ievērojot, ka izmaiņu pieprasījumu saskaņošanas laikā 

iegūtā informācija jāuzskata par konfidenciālu. 

mailto:pasts@vraa.gov.lv
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4.3.Gadījumā, ja Līdzēji nevar vienoties par izmaiņu pieprasījuma noteikumiem, Pasūtītājs ir 

tiesīgs pasūtīt papildinājumu izstrādi trešajām personām un šādā gadījumā Piegādātājam 

pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums sniegt šādai trešajai personai visu nepieciešamo 

informāciju. 

4.4.Par izmaiņu pieprasījuma realizāciju Līdzēji slēdz Vienošanos, kas pievienota Līgumam 

kā 5.pielikums un kļūst par neatņemamu tā sastāvdaļu. 

4.5.Izstrādāto Sistēmas papildinājumu akceptēšana un pieņemšana notiek atbilstoši šā 

Līguma 3.punktā noteiktajai kārtībai. 

4.6.Par Sistēmas papildinājumu izstrādi Pasūtītājs maksā pēc to akceptēšanas, ko apliecina 

nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana. 

4.7.Pasūtītājs ir tiesīgs nodevumu pārbaudē iesaistīt projekta konsultantus un trešās personas, 

ievērojot, ka izmaiņu pieprasījumu izpildes laikā iegūtā informācija tiek uzskatīta par 

konfidenciālu. 

5. Garantijas 

5.1. Garantijas saistības ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus, skaitot no Pielāgojumu vai 

attiecīgā Sistēmas papildinājuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 

5.2. Garantijas saistības attiecas kā uz Pielāgojumiem un Sistēmas papildinājumiem, tā uz 

Sistēmas bezkļūdu darbību (tajā skaitā, attiecībā uz funkcionālajām, veiktspējās un 

drošības prasībām). Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir veikt bez papildus samaksas 

novēst visus Pielāgojumu, Sistēmas papildinājumu un Sistēmas defektus, kuri ir radušies 

Izpildītāja darbu izpildes rezultātā, tai skaitā, piegādātajos nodevumos, kuri netika 

identificēti testēšanas un ieviešanas fāzē. 

5.3. Gadījumā, ja Sistēmā pēc Pielāgojumu vai Sistēmas papildinājumu ieviešanas tiek 

konstatētas kļūdas tās funkcionalitātē, veiktspējas zudumi, informācijas drošības vai 

integritātes apdraudējumi, Izpildītājam ir pienākums pierādīt, ka šādu kļūdu cēlonis nav 

Pielāgojumu izstrāde un ieviešana, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka šādu defektu cēlonis 

ir Izpildītāja rīcība un šādu kļūdu novēršana ir Izpildītāja atbildība. 

5.4. Gadījumā, ja garantijas laikā tiek atklātas Sistēmas kļūdas, kuras nav saistītas ar 

izstrādātajiem Pielāgojumiem vai Sistēmas papildinājumiem, Izpildītājs par šādām 

kļūdām neatbild. 

6. Atbildība 

6.1. Par Pielāgojumu (gan dokumentācijas, gan Pielāgojumu programmatūras) izstrādes un 

administratoru apmācības kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% 

(vienas procenta desmitdaļas) apmērā no Līguma 2.2.1.punktā noteiktās summas bez 

PVN par katru Pielāgojumu izstrādes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 

2.2.1. punktā noteiktās summas bez PVN. Par nokavētu Pielāgojumu tiek uzskatīts 

jebkurš Pielāgojums, kurš Izpildītāja vainas dēļ veikts pēc termiņa. 

6.2.Par Sistēmas papildinājumu izstrādes kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no attiecīgā Sistēmas papildinājuma vērtības 

bez PVN par katru Sistēmas papildinājumu izstrādes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 

10% no attiecīgā Sistēmas papildinājuma vērtības bez PVN. Par nokavētu Sistēmas 

papildinājumu tiek uzskatīts jebkurš Sistēmas papildinājums, kurš veikts pēc termiņa 

6.3. Par Līgumā noteikto maksājumu termiņa kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no savlaicīgi neapmaksātās 

summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas 

bez PVN.  

6.4. Par garantijas saistību izpildes kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% 

(vienas procenta desmitdaļas) par katru bojājuma novēršanas termiņa kavējuma dienu no 

Līguma 2.1.punktā noteiktās kopējās Līguma summas bez PVN.  

6.5. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības. 
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7. Atkāpšanās no Līguma, Līguma apturēšana, atcelšana un izbeigšana 

7.1.Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu, izpildi 

šādos gadījumos: 

7.1.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas 

perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Pasūtītājam var tikt 

samazināts vai atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs 

gribēja izmanto Līgumā paredzēto maksājumu saistību segšanai; 

7.1.2. saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītās iestādes vai Ministru 

kabineta lēmumu; 

7.1.3. uz ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītās iestādes pārbaudes laiku. 

7.2.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no Līgumu Izpildītāja līgumsaistību 

nepienācīgas izpildes dēļ, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos:  

7.2.1. ja Izpildītājs kavē Pielāgojumu izstrādi vai administratoru apmācību vairāk par 5 

(piecām) dienām;  

7.2.2. ja izstrādātais Pielāgojums neatbilst Līguma 1.un 2.pielikumam un Izpildītājs par to ir 

rakstiski brīdināts un nav novērsis neatbilstības Līgumā noteiktajā termiņā;  

7.2.3. ja jebkurā Līguma izpildes stadijā atklājas, ka Izpildītājs iepirkuma procedūras 

ietvaros iesniedzis Pasūtītājam nepatiesu informāciju; 

7.2.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

7.2.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību; 

7.2.6. bez Pasūtītāja piekrišanas ir ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process; 

7.2.7. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai 

liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas 

negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

7.2.8. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

7.2.9. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai 

bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu 

korekciju vairāk nekā 25 % apmērā no Līguma summas; 

7.2.10. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav 

sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

7.3.Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot vienpusēju 

paziņojumu otrai Pusei: 

7.3.1.  ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai būtiski apgrūtina nepārvarama 

vara, ievērojot 14.punktā noteikto kārtību; 

7.3.2. ja otrs Līdzējs nepilda savas Līgumā noteiktās saistības vairāk kā 30 (trīsdesmit) 

dienas. 

7.4.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot vienpusēju paziņojumu 

Izpildītājam: 

7.4.1. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde konstatējusi normatīvo aktu 

pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota projekta 

izmaksu korekcija vismaz 50 % apmērā; 

7.4.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda 

prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu 

finanšu instrumenta finansējums, ko pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto 

maksājuma saistību segšanai. 

7.5. Līguma 7.2.; 7.3.; 7.4. un 3.2.13. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums tiek 

uzskatīts par apturētu vai izbeigtu dienā, kad otram Līdzējam nosūtīts paziņojums, kas 

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai pēc 7 (septiņām) dienām no paziņojuma 

nodošanas pasta nodaļā, ja paziņojums tiek sūtīt pa pastu. 
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7.6.Ja Līgums tiek izbeigts vai pārtraukts 7.2.; 7.4. vai 3.2.13.apakšpunktā noteiktajos 

gadījumos, Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodus, kā arī nesedz nekāda veida 

zaudējumus. 

7.7.Ja Līgums tiek izbeigts 7.3.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Līdzēji nemaksā 

līgumsodus, kā arī nesedz viens otra zaudējumus; 

7.8.Ja Līgums tiek izbeigts 7.3.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Līdzējis, kas vienpusēji 

izbeidz Līgumu nemaksā Līdzējam, kas vainojas Līguma izbeigšanā līgumsodus un 

neatlīdzina neka’da veida zaudējumus.  

8. Konfidencialitātes noteikumi  

8.1.Līdzēji apņemas neizpaust jebkādu informāciju par šo Līgumu, citu Līdzēju, tā 

uzņēmumu, darbību un klientiem, ko tie ieguvuši Līguma izpildes gaitā, bez otra Līdzēja 

rakstveida piekrišanas, izņemot Līguma 8.3. un 8.4.punktā minēto apstākļu gadījumā. Šis 

nosacījums ir spēkā gan Līguma izpildes laikā, gan 5 (piecus) gadus pēc tam.  

8.2.Līdzēji ir tiesīgi sniegt informāciju: 

8.2.1. saviem darbiniekiem vai konsultantiem vai kapitālsabiedrības, kuras izšķirošā ietekmē 

Izpildītājs atrodas, darbiniekiem, ciktāl konfidenciāla informācija viņiem ir 

nepieciešama konkrētu ar šī Līguma izpildi saistītu uzdevumu un saistību izpildei. 

Līdzēju darbiniekiem un konsultantiem ir pienākums parakstīt konfidenciālas 

informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas 

aizsardzības noteikumus kā Līguma noteikumi; 

8.2.2. apakšuzņēmējiem un to konsultantiem, ja šīs personas ir iesaistītas Līguma izpildē, ar 

nosacījumu, ka persona, kas saņem konfidenciālu informāciju, pirms tam aizpilda 

konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz 

līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus kā šis Līgums. 

8.3. Ja informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, 

kurām uz to ir likumīgas tiesības, tad Līdzējiem ir tiesības izpaust šādu informāciju bez 

otra Līdzēja iepriekšējas atļaujas. 

8.4. Līdzējiem nav pienākums nodrošināt informācijas konfidencialitāti, ja:  

8.4.1. informācija ir pieejama publiski bez otra Līdzēja vai apakšuzņēmēju apzinātas 

darbības; 

8.4.2. informācija ir saņemta no nesaistītas trešās personas puses bez norādes par tās 

konfidencialitāti; 

8.4.3. Līdzējs ir piekritis savas konfidenciālās informācijas publiskošanai. 

8.5. Līdzējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam un trešajām 

personām sakarā ar konfidencialitātes noteikumu neievērošanu. 

9. Līdzēju tiesības un pienākumi 
9.1.Pasūtītājs apņemas: 

9.1.1. sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei 

ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas; 

9.1.2. pieņemt kvalitatīvus Pielāgojumus, un samaksāt saskaņā ar Līguma noteikumiem un 

nosacījumiem. 

9.2.Izpildītājs apņemas: 

9.2.1. veikt Pielāgojumu izstrādi kvalitatīvi, noteiktajā termiņā atbilstoši Tehniskajai 

specifikācijai un Izpildītāja piedāvājumam; 

9.2.2. ievērot Pasūtītāja norādījumus Līgumu izpildes gaitā; 

9.2.3. nodrošināt, ka Pielāgojumu nodrošināšanā un garantijas uzturēšanā saskaņā ar šo 

Līgumu tiek piesaistīti pienācīgi kvalificēti speciālisti un speciālistu skaits ir 

pietiekams, lai visi darbi saskaņā ar šo Līgumu tiktu veikti noteiktajos termiņos, 

apjomā un kvalitātē;  
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9.2.4. gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ nepieciešams 

aizvietot kādu no sākotnēji piedāvātajiem speciālistiem, nodrošināt ne zemākas 

kvalifikācijas speciālistu iesaisti, iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. 

Pasūtītājs piekrīt speciālistu nomaiņai tikai gadījumā, ja tā kvalifikācija atbilst 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajai kvalifikācijai un ir ne zemāka kā 

sākotnēji piedāvātajiem speciālistiem. Gadījumā, ja Pasūtītājs, pamatojoties uz 

konstatētām kļūdām, kuras norāda uz nepietiekamu speciālista kvalifikāciju, 

pieprasījis nomainīt speciālistu, Izpildītājam ir pienākums veikt šādu nomaiņu 10 

(desmit) darba dienu laikā; 

9.2.5. laikus informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma 

izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē vai varētu tikt 

ietekmēta Līguma precīza un pilnīga izpilde vai tā izpilde noteiktajā laikā; 

9.2.6. saņemt Pasūtītāja iepriekšēju piekrišanu tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma 

iesniegšanai un tiesiskās aizsardzības procesa plāna apstiprināšanai, 

9.3. Izpildītājs ir tiesīgs: 

9.3.1.  slēgt līgumus ar citām fiziskām vai juridiskām personām (turpmāk tekstā – 

Apakšuzņēmēji), lai izpildītu daļu no veicamā darba apjoma. Šādos gadījumos 

Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēja veikumu tādā pašā mērā kā par savējo, kā 

arī par to, lai Apakšuzņēmējs pilnībā ievērotu šajā Līgumā noteiktos 

konfidencialitātes, autortiesību un citus būtiskus noteikumus. Pasūtītājam ir tiesības 

šīs Līguma izpildes uzraudzībai piesaistīt trešās personas; 

9.4.Pasūtītājs ir tiesīgs: 

9.4.1.  pieaicināt trešo personu kā ekspertu, lai veiktu Pielāgojumu sniegšanas kvalitātes un 

atbilstības pārbaudi, tajā skaitā, veiktspējas mērījumus; 

9.4.2. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi; 

9.4.3. saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un 

citiem Līguma izpildes jautājumiem. 

10. Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa 

10.1.  Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

10.1.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz 

Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem; 

10.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla nomaiņu vai jaunu 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā (5) piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

11. Līguma pārvaldība un atbildīgās personas 

11.1. Nodevumu, nodevumu izvērtējumu un citu Līguma izpildes gaitā sagatavoto 

operatīvo dokumentāciju un informāciju viens Līdzējs nodod otram Līdzējam elektroniski 

uzkopējot uz Pasūtītāja norādītā FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā, vai nosūtot ar 

elektroniskā pasta ziņojumu pēc Pasūtītāja izvēles. Par saņemto dokumentāciju saņēmējs 

izdara atzīmi uz pavadvēstules vai nosūta elektroniskā pasta ziņojumu ar saņemšanas 

apstiprinājumu. 

11.2. Jebkurš nodevuma tīrraksts, pretenzija vai cita oficiāla informācija saskaņā ar šo 

Līgumu tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tajā pašā 

dienā, ja tā nodota (reģistrēta) Pasūtītāja Administratīvajā departamentā (1.stāvā) 

Elizabetes ielā 19, Rīgā vai arī nosūtot elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi 

pasts@vraa.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu, darba dienās līdz plkst.16:00. 

Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad saņemšanas diena būs pasta 

mailto:pasts@vraa.gov.lv
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paziņojuma datums par šāda sūtījuma izsniegšanu. Visi paziņojumi Līdzējiem tiks 

nosūtīti uz šā Līguma 15.4. un 15.5.punktā norādītajām adresēm. 

12. Autortiesības un licences 

12.1. Pasūtītājam pieder visas autora mantiskās tiesības uz Pielāgojumiem, ko veicis 

Izpildītājs šī Līguma darbības laikā.  

12.2. Autora mantiskās tiesības uz speciālajiem pielāgojumiem pāriet Pasūtītājam ar 

Pielāgojumu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienu. 

12.3. Izpildītājs garantē, ka ar visiem darbiniekiem un konsultantiem, kurus Izpildītājs 

iesaista šī Līguma izpildes nodrošināšanā, ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem 

autortiesības uz visiem speciālajiem pielāgojumiem pieder Pasūtītājam un Izpildītājam 

nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs Pasūtītāja tiesības apstrīdēt, kā arī likt 

šķēršļus to izmantošanai. 

13. Strīdu izšķiršana 

Visas domstarpības, kas Līdzējiem varētu rasties Līguma darbības laikā, risināmas 

pārrunu ceļā. Ja šādi nav iespējams panākt risinājumu, strīds izšķirams Latvijas 

Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

14. Nepārvarama vara 

14.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas 

ir ārpus Līdzēju kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē 

vienu no Līdzējiem veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis 

iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. 

14.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu: 

14.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

14.2.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

14.2.3. kas nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ; 

14.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. 

14.3. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem 

nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās 

problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus. 

14.4. Līdzēju nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas 

varas apstākļi; 

14.5. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, pienākums ir nekavējoties 

rakstiski ziņot otram Līdzējam par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un pierādīt 

nepārvaramās varas apstākļus, pievienojot kompetentu iestāžu apliecinājums vai 

atzinumus. 

15. Citi noteikumi 

15.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā 24 (divdesmit 

četrus) mēnešu vai līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei. Saistības, kuras izriet no šīs 

Līguma (garantijas saistības, konfidencialitātes saistības, atbildības pienākums) saglabā 

spēku līdz pilnīgai saistību izpildei. 

15.2. Visi šī Līguma grozījumi stājas spēkā tikai pēc to apliecināšanas ar Līdzēju 

parakstiem.  

15.3. Līgumā var tikt izdarīti nebūtiski grozījumi un šādi būtiski grozījumi: 

15.3.1. lai samazinātu Pasūtītāja izmaksas vai lai novērstu iepriekš neparedzētas nepilnības 

Līguma izpildes laikā, ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartu 

ekvivalentus.. Šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta Līguma kopējā summa 

vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās kvalifikācijas prasības. 

Nomainītām tehnoloģijām vai standartiem pilnībā jānodrošina iepirkuma procedūras 
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dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā tie nepasliktina sniegto Pielāgojumu 

kvalitāti un nerada Sistēmas darbības riskus; 

15.3.2. gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos, kas 

regulē ERAF projektu īstenošanu, valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Līguma 

līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko iepirkumu procedūras ja šie 

nosacījumi tiek attiecināti uz šo Līgumu. Šajā apakšpunktā minētajos gadījumos 

Līguma grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti; 

15.3.3. Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē 

otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu 

saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, 

kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir 

pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes 

nokavējuma faktu. 

15.4. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses:___________. 

15.5. Kontaktpersona no Izpildītāja puses: _____________. 

15.6. Šis Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros katrs uz 10 

(desmit) lappusēm, ar 5 (pieciem) pielikumiem, pa 1 (vienam) eksemplāram katram 

Līdzējam. Visi trīs Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. 

15.7. Pie Līguma  tiek pievienoti šādi pielikumi: 

15.7.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija; 

15.7.2. 2.pielikums – Izpildītāja piedāvājums; 

15.7.3. 3.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums 

15.7.4.  4.pielikums -  Darbu izpildes plāns; 

15.7.5.  5.pielikums – Vienošanās par Sistēmas papildinājumu izstrādi.  

 

16. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

IZPILDĪTĀJS 

SIA „Lattelecom Technology” 

Reģ.Nr. 90001733697 Reģ.Nr. 40003016278 

Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 Pērses iela 8, Rīga, LV-1011 

Valsts kase 

TRELLV22 

projekta „Pašvaldību funkciju atbalsta 

sistēma 2.kārta” (ID Nr. 

3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUEMPLS/009) 

konts LV74TREL2580627061000 

 

AS „SEB banka” 

UNLALV2X 

LV25UNLA0050017335562 

____________________________ 

                   S.Zvidriņa 

____________________________ 

                   A.Mertena 

  



Iepirkuma līguma par Saldus novada pašvaldības dokumentu pārvaldības sistēmas 

„DocLogix” pielāgojumu izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes 

dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi 

(iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/58/ERAF/MI)  
1.pielikums 

 

  

 

IEGULDĪJUMS 

TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

 

 

Tehniskā specifikācija 

 

 
PUBLISKĀS PĀRVALDES DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS 

SISTĒMU INTEGRĀCIJAS VIDES IZVEIDE. 

PILOTPROJEKTA SADARBĪBAS PARTNERU DOKUMENTU 

VADĪBAS SISTĒMU SADARBSPĒJAS NODROŠINĀŠANA AR 

DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS SISTĒMU INTEGRĀCIJAS VIDI 
 

 

 

 

Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra 

Elizabetes iela 19 

Rīga, LV-1010 

 

SIA “AA Projekts” 

Dzirnavu iela 72-2 

Rīga, LV-1050 

  

 

RĪGA, 2013
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Šo dokumentu Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) uzdevumā ir sagatavojusi SIA „AA 

Projekts” (turpmāk - konsultanti) projekta „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības 

integrācijas vides izveide” ietvaros, kas norisinās darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība” realizācijā”. Dokuments ir izmantojams saskaņā ar 2009. gada 28. maija 

līguma Nr. ĪUMEPLS 2009/6/SP/25 nosacījumiem. 

 

© Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2011. Visas tiesības aizsargātas. 

  Elizabetes iela 19, 

  Rīga, Latvija, LV-1010 

 

© SIA “AA Projekts”, 2011. Visas tiesības aizsargātas.  

Dzirnavu iela 72-2,  

Rīga, Latvija, LV-1050 
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Dokumenta versiju kontrole 

Versija Datums Autori Komentāri 

0.1 08.08.2011 Dace Blumberga Dokumenta sākotnējā darba versija 

0.2 15.08.2011 Dace Blumberga Dokumentā iekļauti labojumi un 

izmaiņas atbilstoši VRAA 

iesniegtajiem komentāriem 

0.3 16.08.2011 Mārtiņš Šitcs Dokumentā veikti labojumi un 

izmaiņas atbilstoši VRAA 

iesniegtajiem komentāriem 

1.0 19.12.2011 Dace Blumberga Dokumentā veikti labojumi atbilstoši 

VRAA iesniegtajiem komentāriem 

1.1 30.01.2012 Dace Blumberga Dokumentā veikti labojumi un 

izmaiņas atbilstoši VRAA 

iesniegtajiem komentāriem 

1.2 02.03.2012 Dace Blumberga, 

Astra Cīrule 

Dokumentā veikti papildinājumi un 

labojumi atbilstoši iepirkumu komisijas 

lēmumam 

1.3 12.09.2012 Dace Blumberga Dokumentā veikti labojumi atbilstoši 

jaunākajai Projekta dokumentācijai 

1.4 09.10.2012 Dace Blumberga Dokumentā veikti labojumi atbilstoši 

jaunākajai Projekta dokumentācijai 

1.5 25.03.2013 Dace Blumberga Dokuments papildināts atbilstoši 

projekta dokumentācijai 

1.6 13.05.2013 Egita Rudzīte Dokumentā veikti labojumi atbilstoši 

projekta sadarbības partnera 

sniegtajiem komentāriem 

1.7. 20.06.2013 Daina Āboliņa Dokumentā veikti labojumi, atbilstoši 

iepirkuma komisijas 20.06.2013. 

lēmumam 

1.8. 18.09.2013. Egita Rudzīte Dokumentā veikti papildinājumi 

Tabulā 1 „Saīsinājumi un definīcijas” 

un šādos tehniskās specifikācijas 

punktos: 

1.4.3.; 3.2.4.2.1.; 3.2.4.2.1.; 3.2.4.2.3.; 

3.2.4.2.4.; 3.2.4.3.; 3.2.5.6.; 3.2.8.1. un 

3.2.9.1.   
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1. Ievads 

1.1 Dokumenta nolūks 

1.1.1 Tehniskā specifikācija ir dokuments, kas definē prasības Publiskās pārvaldes dokumentu 

pārvaldības sistēmu integrācijas vides (DIV – Dokumentu integrācijas vide) izveides projekta 

sadarbības partneru dokumentu vadību sistēmu (turpmāk –DVS) pielāgojumu, turpmāk tekstā 

un saistītajā dokumentācijā arī – papildinājumu, izveidei integrācijai ar DIV (turpmāk – DVS 

papildinājumi).  

1.1.2 Tehniskā specifikācija ir paredzēta šādām lietotāju grupām: 

1.1.2.1 Pasūtītājam (VRAA) – iepirkuma procedūras organizēšanai, pretendentu piedāvājumu 

novērtēšanai, līguma izpildes kontrolei; 

1.1.2.2 pretendentiem (izpildītājam) - piedāvājuma sagatavošanai, kā sākotnējais materiāls 

Projekta plānošanai, analīzes veikšanai un detalizētās programmatūras prasību 

specifikācijas sagatavošanai. 

1.2 Dokumenta satura pārskats 

1.2.1 Dokuments sastāv no 3 (trīs) sadaļām: 

1.2.1.1 Dokumenta 1.sadaļa „Ievads” sniedz nepieciešamo ieskatu, lai varētu lasīt un izprast 

tehnisko specifikāciju. 

1.2.1.2 Dokumenta 2.sadaļā „DIV un iestāžu DVS integrācija” ir konceptuāli aprakstīta DIV 

un iestāžu DVS integrācija ar DIV. 

1.2.1.3 Dokumenta 3.sadaļa “Prasības iestāžu DVS papildinājumu izstrādei, ieviešanai un 

garantijai” apraksta prasības projekta partneru DVS papildinājumu realizācijai, piegādes 

un ieviešanas procesa organizatoriskās prasības un nodevumus. 

1.2.2 Dokumenta sadaļu un daļu nosaukumi ir informatīva rakstura un paredzēti teksta labākai 

uztveramībai. Funkcionālo prasību realizācija ir jāapraksta neatkarīgi no tā, kādā sadaļā vai daļā 

funkcionālā prasība ir iekļauta. Par funkcionālām prasībām ir uzskatāmas visas prasības, kuras 

raksturo datu ievadi, apstrādi, uzglabāšanu, izvadi vai attēlošanu. 

1.3 Saīsinājumi un definīcijas 

Tabula 1 Saīsinājumi un definīcijas 

Termins vai saīsinājums Apraksts 

API Application Program Interface, saskarne programmatūras 

komponentes izmantošanai no citas programmatūras 

komponentes izmantojot programmēšanas līdzekļus 

CD Kompaktdisks, elektronisks datu nesējs 

DIV Dokumentu integrācijas vide (Valsts 

informācijas sistēmu savietotāja (VISS) 

sastāvdaļa) 

DIV ziņojums Strukturēts elektronisks ziņojums, kuru DVS 

vai cita ar DIV integrēta informācijas sistēma 

var nosūtīt un saņemt, izmantojot DIV 

programmatūras saskarnes nodrošinātas 

iespējas. 

Dokuments Jebkurā veidā un materiālā ierakstīta 

informācija, ko rada, saņem un uzglabā 

jebkura valsts pārvaldes institūcija, valsts un 

pašvaldību iestāde, uzņēmums, 

uzņēmējsabiedrība un uzņēmējsabiedrību 

apvienība, kā arī sabiedriskā un reliģiskā 

organizācija vai fiziskā persona. 
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[Elektroniska] 

dokumentu 

vadības 

sistēma, 

DVS 

[Elektroniska] dokumentu vadības sistēma 

(DVS) ir informācijas sistēma, kas ir 

paredzēta elektronisku dokumentu vai 

elektronizētu papīra dokumentu kopiju 

glabāšanai vai plašākā nozīmē - dokumentu 

aprakstīšanai, klasificēšanai, indeksēšanai, 

meklēšanai, piekļuves kontroles 

nodrošināšanai un izgūšanai. DVS var iekļaut 

arī nepieciešamās darba plūsmas elektronisko 

dokumentu apstrādei.  

DVS 

papildinājumi 

Šī izstrādes projekta ietvaros izstrādātie 

papildinājumi VRAA projekta sadarbības 

partnera dokumentu vadības sistēmai, kas 

nodrošinās DVS  integrāciju ar DIV 

Elektroniskais 

dokuments 

Elektroniskie dokumenti ir dokumenti, kuru 

radīšanai, rediģēšanai, uzglabāšanai, 

pārsūtīšanai un citām manipulācijām tiek 

izmantotas elektroniskas iekārtas. 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

IS Informācijas sistēma 

Konsultanti SIA „AA Projekts”  

Pasūtītājs VRAA 

PDF Portable document format 

PPA Programmatūras projektējuma apraksts 

PPS Programmatūras prasību specifikācija 

Projekts 

„Publiskās 

pārvaldes 

sistēmu 

dokumentu 

pārvaldības 

integrācijas 

vides 

izveide”, 

Projekts 

ERAF finansētais projekts „Publiskās 

pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu 

integrācijas vides izveide”, kas norisinās 

darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. 

apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros 

projekts Izstrādes projekts VRAA projekta sadarbības 

partnera dokumentu vadības sistēmas 

papildinājumu izveidei un integrācijai ar DIV 

SOA Service Oriented Architecture 

SOAP Simple Object Access Protocol – strukturētas 

informācijas apmaiņas protokols, balstīts uz 

tīmekļa pakalpju izmantošanu datorizētos 

tīklos. 

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

XML Extensible Markup Language 

Sadarbības 

partneris 

Valsts vai pašvaldības iestāde, kuras DVS 

tiek izstrādāti pielāgojumi un papildinājumi 

sadarbspējas nodrošināšanai ar DIV 
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1.4 Saistītie dokumenti 

1.4.1 Šajā nodaļā ir apkopotas atsauces uz standartiem, vadlīnijām un projekta „Publiskās pārvaldes 

dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” dokumentāciju, kas tika izmantoti šī 

dokumenta izstrādē. 

1.4.2 Visas prasības Izpildītājam ir vienlīdz saistošas, neatkarīgi no tā, kurā dokumentā tās ir 

izteiktas. 

1.4.3 Šī dokumenta izstrādē tika izmantota šāda dokumentācija, kas tika izstrādāta projekta 

„Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” ietvaros 

(apstiprinātas dokumentu versijas, jaunas dokumentu redakcijas nav plānotas): 

[1] Sistēmas konceptuālā arhitektūra (Dokumentu integrācijas vide). Publiskās pārvaldes 

dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide. Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra, dokumenta izstrādātājs: A/S „RIX Technologies”, 2011; 

[2] Sākotnējie standarti. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas 

vides izveide. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, dokumenta izstrādātājs: A/S “RIX 

Technologies”, 2011; 

[3] Specifiskie metadati – iesniegums. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības 

sistēmu integrācijas vides izveide. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, dokumenta 

izstrādātājs: A/S “RIX Technologies”, 2011; 

[4] Vadlīnijas jaunu e-dokumenta tipu izveidei. Publiskās pārvaldes dokumentu 

pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 

dokumenta izstrādātājs: A/S “RIX Technologies”, 2011; 

[5] Bibliotēkas integrācijas instrukcija. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības 

sistēmu integrācijas vides izveide. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, dokumenta 

izstrādātājs: A/S “RIX Technologies”, 2012. 

[6] DIV ārējo saskarņu projektējums. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu 

integrācijas vides izveide. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, dokumenta 

izstrādātājs: A/S “RIX Technologies”, 2011. 

1.4.4 Šī specifikācija satur atsauces uz normatīvajiem aktiem, standartiem, direktīvām un citiem 

ārējas izcelsmes dokumentiem, kas ir spēkā specifikācijas izstrādes brīdī. Ja DVS papildinājumu 

izveides brīdī ir stājusies spēkā jauna ārējā dokumenta redakcija, Izpildītājam ir jāņem vērā 

aktuālā redakcija. Uzsākot izstrādi, analīzes fāzes laikā Izpildītājam ir jāveic ārējo dokumentu 

versiju pārbaude, kas ietekmē DVS papildinājumu realizācijas prasības. 

1.5 Prasību prioritātes 

1.5.1 Prioritātes prasību realizācijai ir noteiktas atbilstoši šādai skalai: 

Tabula 2 Prasību prioritātes 

Prioritāte Apraksts 

Obligāta Obligātās prasības ir kritiski svarīgas. Šīs prasības jārealizē DVS 

papildinājumu ieviešanas laikā. Pasūtītājs patur iespēju noraidīt tos 

piedāvājumus, kur netiks nodrošināta obligāto prasību izpilde. Obligāto 

prasību realizācijas aprakstam jābūt pietiekamam, lai nepārprotami būtu 

aprakstīts prasības realizācijas mehānisms vai rīki (līdzekļi), ar kuriem 

ir iespējams realizēt prasību un pretendenta izpratne par piedāvājamo 

risinājumu.  

Vēlama Vēlamās prasības var netikt iekļautas piedāvājumā. 

DVS papildinājumu prasību realizācijai jābūt savietojamai ar vēlamām 

prasībām DIV attīstībai perspektīvā. DVS papildinājumu prasībām jābūt 

realizētām tā, lai perspektīvā nebūtu nepieciešams veikt pārstrādi 

ieviestajiem risinājumiem. 

Nākotnes Nākotnes prasības nav jārealizē. Tās jāņem vērā, jo tās paredzēts 
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realizēt DIV ieviešanas nākamajās kārtās. DVS papildinājumi ir 

jāprojektē un jāizstrādā tā, lai, realizējot nākotnes prasības, esošajā 

programmatūrā būtu jāveic pēc iespējas mazāk pārveidojumu. 

1.5.2 Ja prasības prioritāte nav norādīta un prasības tekstā nav tieši norādīts, ka šī prasība ir obligāta, 

vēlama vai nākotnes, tad šī prasība ir jāuzskata par obligāti izpildāmu. 

1.5.3 Ja kāda šīs specifikācijas prasība ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, tad augstākā prioritāte ir normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, 

izņemot tās prasības, kas izriet no projekta „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu 

integrācijas vides izveide” ietvaros paredzētajām normatīvo aktu izmaiņām. 
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2. DIV un iestāžu DVS integrācija 

2.1 DIV 

DIV ir informācijas sistēmu un tehnisko standartu kopums, kas nodrošinās 

elektronisku dokumentu apriti starp: 

 publiskās pārvaldes iestādēm; 

 publiskās pārvaldes iestādēm un iedzīvotājiem; 

 publiskās pārvaldes iestādēm un uzņēmējiem (privāto tiesību juridiskajām personām). 

DIV izveides mērķis ir nodrošināt vidi, kur sistēmas lietotāji (publiskās pārvaldes 

iestāžu darbinieki, iedzīvotāji un uzņēmēji) var drošā veidā apmainīties ar 

autentificētiem DIV ziņojumiem, nodrošinot: 

 elektronisko ziņojumu garantētu piegādi (ziņojumi nevar tikt pazaudēti vai kļūdas dēļ viens 

ziņojums piegādāts atkārtoti) starp publiskās pārvaldes iestādēm, kā arī publiskās pārvaldes 

iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmējiem; 

 tehniskos standartus un līdzekļus, lai DIV ziņojumi būtu automātiski importējami un 

reģistrējami iestāžu vai uzņēmumu DVS, kā arī lai varētu automatizēt dokumentu tālāko 

maršrutēšanu DVS iekšpusē. Tādējādi tiks samazināta dokumentu apstrādes procesa 

darbietilpība, samazināsies administratīvais slogs un dokumentu aprites izmaksas, tiks 

novērsts atkārtots informācijas ievads iestāžu DVS un paaugstināsies informācijas 

kvalitāte; 

 aizsardzību, lai DIV ziņojumus nevarētu neautorizētā veidā modificēt vai nolasīt; 

 visu DIV ziņojumu sūtītāju un saņēmēju identificēšanu un autentificēšanu ar drošiem 

tehniskajiem līdzekļiem un, izmantojot drošas autentifikācijas procedūras
1
; 

 ziņojumu glabāšanas vietni (pastkastītes) saņemto un nosūtīto ziņojumu pagaidu uzglabāšanai 

līdz ziņojumu nodošanai elektronisko dokumentu repozitorijam; 

 visu darbību, kas ir veiktas sistēmā, izsekojamību (auditēšanu). 

DIV tiek veidota kā centralizēts risinājums, kur tiks uzturēta informācija par 

visiem adresātiem un atbilstoši tam – katram adresātam elektronisko ziņojumu 

pastkastīte. Šāda pieeja tika izvēlēta, jo decentralizētas arhitektūras gadījumā 

būtu nepieciešama divpusēju vienošanos slēgšana starp visām dokumentu apritē 

iesaistītajām pusēm, būtu ievērojami grūtāk pārvaldīt versiju atšķirības starp 

dažādu iestāžu DVS saskarnēm, nodrošināt kopēju autentifikācijas un garantētās 

piegādes ietvaru. Turklāt DIV varēs nodrošināt arī arbitra funkcijas strīdu 

gadījumā starp iestādēm, kas attiecas uz informācijas apriti. 

2.2 Iestāžu DVS integrācija ar DIV 

Iestāžu DVS integrācijai ar DIV tiks izmantota vienotā universālā DVS saskarne, 

kas ir ārējā DIV saskarne un tiks eksponēta ārējā tīklā. DIV arhitektūra ir veidota 

atbilstoši SOA principiem un paredz WEB servisu (tīmekļa pakalpju) 

izmantošanu informācijas sistēmu saskarņu realizācijai. Vienotā universālā DVS 

nodrošinās iestāžu DVS pieslēguma identificēšanu un autentificēšanu, DVS 

piekļuvi Adresātu pastkastīšu funkcijām, kā arī DIV ziņojuma šifrēšanu. DVS 

universālās saskarnes izsaukšanai nepieciešama DIV integrācijas bibliotēka vai 

DVS izstrādātāja paša realizēta saskarne. Iestādēm, DIV integrācijas bibliotēkas 

                                                 

1
 DIV nodrošinās sūtītāju un saņēmēju identificēšanu un autentificēšanu saskarnes līmenī autentificējot DVS vai 

citu sistēmu, kas sadarbojas ar DIV. DIV neveiks DVS vai citas integrētās informācijas sistēmas iekšējo lietotāju 

identificēšanu un autentificēšanu. 
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izmantošanai, jāveic papildinājumi savās DVS. Attēlā Nr.1 iestāžu DVS 

integrācija ar DIV ir attēlota konceptuāli, pilns integrācijas risinājums ir 

aprakstīts dokumentā Bibliotēkas integrācijas instrukcija [5]. 

 

DIV
DVS	

universālā	
saskarne

IESTĀDE	2	
DVS	

SAŅĒMĒJS
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Attēls Nr.1 Iestāžu integrācija ar 

DIV 

Iestāžu DVS integrācijai tiks izmantoti tehniskie standarti, kas ir definēti 

dokumentā Sākotnējie standarti [2]. Šie standarti paredz atvērtu XML ziņojumu 

izmantošanu, nodalot informācijas apriti vai „DIV ziņojumu” no ziņojuma satura, 

kur var ietilpt viens vai vairāki elektroniski dokumenti. Šāda dalīta pieeja 

nodrošinās integrācijas vides neatkarību no izmantotajiem dokumentu datņu 

formātiem, piemēram, MS Word, OpenOffice, PDF vai cita formāta. Dokumentus 

aprakstošie metadati tiks pievienoti DIV ziņojumā ārpus iekļautajiem 

dokumentiem, nodrošinot, ka ziņojumi ir apstrādājami (maršrutējami, arhivējami, 

meklējami, izgūstami) bez nepieciešamības apstrādāt pašu dokumenta tekstu.  
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3. Prasības iestāžu DVS papildinājumu izstrādei, ieviešanai un garantijai 

3.1 Vispārējās prasības 

3.1.1 Izpildītājam ir jāveic darbi un jāpiegādā šajā specifikācijā nosauktie nodevumi saskaņā ar šīs 

specifikācijas prasībām, iepirkuma līguma nosacījumiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu 

un Eiropas Komisijas direktīvu prasībām, Latvijas Republikas un starptautiskajiem 

programmatūras izstrādes standartiem un Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu 

integrācijas vides izveides standartiem. 

3.1.2 Dokumentācijas nodevumi, plāni, protokoli, pārvaldības u.c. projekta dokumentācija ir 

jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā elektroniski rediģējamā (MS Office vai Open Office 

atpazīstamā) formātā un 2 (divos) drukātos eksemplāros parakstīšanai – katrai pusei vienu 

eksemplāru. Izpildītājam jāpiegādā dokumentācijā ietverto shēmu un attēlu izejas materiāli 

(elektroniski rediģējamā formātā), piemēram, MS Visio (atskaitot fotoattēlus un ekrānšāviņu 

attēlus). Piezīme: dokumentācijas nodevumu pirmās versijas (melnraksti) iesniedzami 

elektroniskā veidā, pēc elektronisko versiju saskaņošanas nodevumi iesniedzami drukātā veidā. 

3.1.3 Ja DVS papildinājumu prasību dokumentēšanai un projektēšanai tiek izmantots kāds no 

modelēšanas rīkiem, Izpildītājs pēc vienošanās ar Pasūtītāju var iesniegt arī izveidotos modeļus 

elektroniskā formātā, kas var tikt uzskatīti par dokumentācijas sastāvdaļu (Izpildītājam 

jāpiegādā arī izejas datnes elektroniski rediģējamā formātā). 

3.1.4 DVS papildinājumu programmkods, izpildkods un visi citi elektroniskie nodevumi ir jāiesniedz 

Pasūtītājam, ierakstīti CD vai citā pastāvīgā datu nesēja. 

3.1.5 Katram nodevumam ir jābūt identificētam. Katram nodevumam ir jāpievieno apraksts, kas 

sniedz informāciju par no jauna izstrādātajām daļām, izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējo 

nodevuma versiju, un novērstajām problēmām. 

3.1.6 Kad DVS papildinājumi ir realizēti, Izpildītājam ir jāiesniedz visu nodevumu aktuālās versijas, 

kas ir apkopotas vienkopus uz viena datu nesēja. 

3.2 Veicamie darbi 

3.2.1 DVS papildinājumu izstrāde (Obligāta) 

Izpildītājam ir jāveic papildinājumu izstrāde sadarbības partnera DVS, lai nodrošinātu 

sadarbības partnera DVS integrāciju ar DIV. DVS papildinājumu izstrāde jāveic saskaņā ar 

dokumentu Bibliotēkas integrācijas instrukcija [5]. Izpildītājam jāņem vērā, ka punktā 1.4.3 

minētie dokumenti Projekta ieviešanas laikā var tikt mainīti, tādēļ izpildītājam, realizējot DVS 

papildinājumus, jāizmanto aktuālās dokumentu versijas. Par veiktajām izmaiņām dokumentos 

Pasūtītājs apņemas informēt Izpildītāju ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc izmaiņu 

apstiprināšanas. Izmaiņas nedrīkst būtiski mainīt veicamo darbu apjomu.  Alternatīvi 

Izstrādātājs var integrēt sadarbības partnera DVS ar DIV tieši – izmantojot tīmekļa pakalpes 

saskaņā ar DIV programmatūras ārējo saskarņu specifikācijām [6], jāizmanto dokumentu 

aktuālās versijas. Šādā gadījumā Izstrādātājam ir pašam jārealizē DVS pusē visa scenāriju 

izpildei nepieciešamā funkcionalitāte. Zemāk aprakstītais scenāriju realizācijas apjoms ir 

noteikts neatkarīgi no izvēlētā risinājuma. 

 

3.2.2 Izstrādātajiem DVS papildinājumiem jāatbilst p.1.4.3 noteiktajiem dokumentiem (Obligāta). 

3.2.3 Realizētajiem DVS papildinājumiem jānodrošina šādu DVS un DIV savstarpējās sadarbības 

scenāriju izpilde:   (Obligāta) 

3.2.3.1. Ziņojumu apmaiņas scenāriji (Bibliotēkas integrācijas instrukcija [5] p.4.3). 

Scenārija p
2
. Scenārija realizācijas apjoms 

                                                 
2
 Šeit un turpmāk scenāriju realizācijas aprakstā ir izmantotas atsauces uz Bibliotēkas integrācijas instrukcijas 

[5] paragrāfu/ punktu numerāciju. 
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4.3.1 Ziņojuma nosūtīšana bez 

datnēm 

Jānodrošina iespēja uzstādīt ziņojuma tehniskos 

parametrus (p.4.3.4) un ziņojuma specifiskos 

metadatus (p.4.3.5, p.4.3.6).  

Jānodrošina ziņojuma servera apliecinājuma izgūšana 

(p.4.3.16) 

4.3.2 Ziņojuma nosūtīšana ar datnēm Jānodrošina iespēja uzstādīt ziņojuma tehniskos 

parametrus (p.4.3.4) un ziņojuma specifiskos 

metadatus (p.4.3.5, p.4.3.6). 

Jānodrošina ziņojuma servera apliecinājuma izgūšana 

(p.4.3.16) 

4.3.3 Atbildes ziņojuma sūtīšana par 

saņemtu ziņojumu 

Jānodrošina trasējamības lauku struktūras (TraceInfo) 

aizpildīšanu ar Ziņojuma servera identifikatoru 

(MesageId) 

4.3.8 Paziņojumu (notifikāciju) 

saņemšana 

DVS jāsaglabā un jāattēlo pilna paziņojuma 

(notifikācijas) informācija  

4.3.9 Paziņojumu (notifikāciju) 

apstiprināšana 

Pilna realizācija 

4.3.11 Ziņojumu saņemšana bez 

datnēm, izgūstot ziņojuma galveni 

Pilna realizācija 

4.3.12 Ziņojumu saņemšana bez 

datnēm, izgūstot pēc kārtas 

Jānodrošina arī ziņojuma specifisko metadatu 

izgūšana (p.4.3.7) 

4.3.13 Ziņojumu saņemšana ar 

datnēm 

Jānodrošina arī ziņojuma specifisko metadatu 

izgūšana (p.4.3.7) 

4.3.14 Ziņojumu sinhrona 

apstiprināšana 

Pilna realizācija 

4.3.17 Ziņojumu informācijas 

apstrāde 

Jānodrošina dokumenta automātiska maršrutēšana 

DVS atkarībā no saņemtajiem datiem. 

3.2.3.2. Apakšadresāciju vienību pārvaldība (Bibliotēkas integrācijas instrukcija [5] p.4.4) 

Scenārija p. Scenārija realizācijas apjoms 

4.4.1 Adresācijas vienību izgūšana Pilna realizācija, nodrošinot iespēju no DVS puses 

veikt Adresācijas vienību administrēšanu 

4.4.2 Adresācijas vienību 

reģistrēšana 
Jānodrošina iespēja DVS sistēmai 

reģistrēt DIV sistēmā jaunu 

adresācijas vienību 

4.4.3 Adresācijas vienību 

atjaunināšana 
Jānodrošina iespēja DVS sistēmai 

atjaunot adresācijas vienības 

atribūtus 

4.4.4 Adresācijas vienību dzēšana Jānodrošina iespēja DVS sistēmai 

dzēst DIV sistēmā adresācijas 

vienību 

4.4.5 Adresācijas vienību meklēšana Pilna realizācija 

3.2.3.2. Apakšadresāciju vienību sinhronizācija (Bibliotēkas integrācijas instrukcija [5] p.4.5) 

Scenārija p. Scenārija realizācijas apjoms 

4.5 Apakšadresāciju vienību 

sinhronizācija 

Jānodrošina DIV adresātu kataloga sinhronizācija ar 

DVS korespondentu sarakstu. DVS korespondenta 

ierakstam jāpievieno pazīme, ka tas ir DIV adresāts. 
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3.2.4 Nodevumi un piegādes (Obligāta) 

Izpildītājam ir jāveic šādi uzdevumi un jānodrošina šādas piegādes, ņemot vērā dokumentā 

Bibliotēkas integrācijas instrukcija [5] un šajā specifikācijā definētās prasības: 

3.2.4.1 Izpildītājam ir jāveic detalizēta analīze un projektēšana un jāsagatavo šādi nodevumi: 

3.2.4.1.1 Programmatūtas prasību specifikācija (PPS). 

Prasību specificēšana ir veicama, balstoties uz Tehniskajā specifikācijā un 

saistītajos dokumentos iekļauto informāciju, citu Pasūtītāja dokumentāciju, 

intervijām ar Pasūtītāja darbiniekiem vai Pasūtītāja nozīmētām 

kontaktpersonām. PPS papildus jāiekļauj DVS un DIV sadarbības procesu 

shēmas un mijiedarbība. 

3.2.4.1.2 Programmatūras projektējuma apraksts (PPA). 

Projektējumā ir jābūt aprakstītām izmaiņām DVS lietotāja saskarnēs, 

izmaiņām darba plūsmās un izmaiņām datu bāzes struktūrā, ja tādas ir. 

3.2.4.2 Izpildītājam ir jāveic pielāgotās DVS programmatūras testēšana pirms tās piegādes un 

jāsagatavo šādi nodevumi: 

3.2.4.2.1 DVS papildinājumu programmatūras pirmkods; 

3.2.4.2.2 DVS papildinājumu izpildkods (instalācijas pakotnes, anotācija un 

instrukcijas); 

3.2.4.2.3 papildināta DVS administratora rokasgrāmata (ja papildinājumu realizācijas 

rezultātā tajā ir nepieciešamas izmaiņas) vai administratora rokasgrāmata, 

kas attiecināma uz izstrādāto DVS papildinājumu administrēšanu pie 

Sadarbības partnera; 

3.2.4.2.4 papildināta DVS lietotāja rokasgrāmata vai lietotāja rokasgrāmata, kas 

attiecināma uz izstrādāto DVS papildinājumu lietošanu pie Sadarbības 

partnera; 

3.2.4.2.5 DVS papildinājumu testēšanas scenāriji un testēšanas protokoli; 

3.2.4.3 Ja tiek mainīta esošā datu struktūra DVS, tad Izpildītājam jānodrošina esošo datu 

migrācija DVS un jāsagatavo šādi nodevumi
3
: 

3.2.4.3.1 migrācija (jāveic migrācijas process) un/vai datu migrācijas skripts un datu 

migrācijas instrukcija (ja migrāciju nodrošina DVS administrators); 

3.2.4.3.2 jāveic migrēto datu testēšana un jāpiegādā testēšanas scenāriji un testēšanas 

protokoli. 

3.2.5 Pieņemšanas testi (akcepttestēšana) (Obligāta) 

3.2.5.1 Pieņemšanas testu scenāriju un testa piemēru izpildi un testēšanu veiks Pasūtītājs vai 

Pasūtītāja deleģēta no Izpildītāja neatkarīga trešā puse. Testēšanā Pasūtītājs var iesaistīt 

pilotprojekta sadarbības partnerus. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot patstāvīgi izstrādātus 

vai trešās personas izstrādātus testpiemērus, kas pamatoti ar biznesa vai funkcionālajām 

prasībām. 

3.2.5.2 Pasūtītājs veiks DIV testa vides sagatavošanu testu veikšanai (piemēram, testēšanas 

datu sagatavošana un ielāde), bet Izpildītājam ir jānodrošina nepieciešamais Pasūtītāja 

darbinieku vai Pasūtītāja deleģētu personu atbalsts testa vides sagatavošanai un 

pieņemšanas testu veikšanai. Pasūtītāja (vai Pasūtītāja deleģētas trešās puses) darbinieki 

veiks pieņemšanas testus un, konstatējot neatbilstības Tehniskajai specifikācijai, PPS 

un/vai PPA, informēs par to Izpildītāju.  

3.2.5.3 Izpildītājam ir jānodrošina elektroniska vide problēmu reģistrēšanai un risināšanas 

procesa izsekošanai. Pasūtītāja darbiniekiem vai Pasūtītāja deleģētām personām ir jābūt 

piekļuvei šai videi problēmu reģistrēšanai un atpakaļsaites nodrošināšanai. 

                                                 
3
 Šī prasība nozīmē, ka izpildītājam jānodrošina, ka pēc DVS papildinājumu ieviešanas un to ekspluatācijas 

uzsākšanas DVS ir jābūt pieejamiem visiem tiem datiem, kuri tajā bija pieejami līdz papildinājumu ieviešanai un 

ekspluatācijas uzsākšanai pie nosacījuma, ja DVS papildinājumu izstrāde šādas izmaiņas pie Sadarbības partnera 

esošajā DVS izraisa. 
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3.2.5.4 Izpildītājam Pasūtītāja norādītajā termiņā vai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu 

laikā ir jāveic konstatēto defektu novēršana un jāiesniedz programmatūra atkārtotai 

akcepttestēšanai. 

3.2.5.5 DVS papildinājumi ir uzskatāmi par atbilstošu instalēšanai produkcijas vidē, ja 

akcepttestēšanas, tai skaitā pirmsprodukcijas ekspluatācijas laikā nav konstatētas 1.-4. 

kategorijas problēmas (skat. problēmu pieteikumu kategorijas garantijas un uzturēšanas 

pakalpojumu aprakstā). Gadījumā, ja atklātas 4. kategorijas problēmas, Pasūtītājs ar 

Izpildītāju var vienoties par ekspluatācijas uzsākšanu un termiņu problēmu novēršanai. 

3.2.5.6 DVS papildinājumi ir uzskatāmi par atbilstošu instalēšanai produkcijas vidē, ja 

akcepttestēšanas, tai skaitā pirmsprodukcijas ekspluatācijas laikā papildinājumi un DVS 

darbosies kā vienota sistēma
4
. 

 

3.2.6 DVS papildinājumu uzstādīšana produkcijas vidē (Obligāta) 

3.2.6.1 Pēc pieņemšanas testu pabeigšanas Izpildītājam jāpiegādā pēdējās atkļūdotās 

nodevumu versijas (skat. atbilstošo nodevumu aprakstu iepriekš).  

3.2.6.2 Pēc DVS papildinājumu uzstādīšanas produkcijas vidē tiks veikta atkārtota pārbaude 

(izmēģinājuma ekspluatācija), kas apliecina, ka visas prasības joprojām ir izpildītas, 

ņemot vērā iespējamās produkcijas un pieņemšanas testu vides atšķirības un jo īpaši tās 

prasības, ko pilnībā nav iespējams pārbaudīt pieņemšanas testu vidē. Testus veiks 

Pasūtītājs vai Pasūtītāja deleģēta trešā puse. Izmēģinājuma ekspluatācijā var tikt 

iesaistīti visi vai atsevišķi Projekta pilota Sadarbības partneri.  

3.2.6.3 Izmēģinājuma ekspluatācija tiek pabeigta, ja 2 (divu) nedēļu laikā kopš izmēģinājuma 

ekspluatācijas uzsākšanas netiek konstatētas 1.-4. prioritātes problēmas (skat. problēmu 

pieteikumu kategorijas garantijas un uzturēšanas pakalpojumu aprakstā). Gadījumā, ja 

tiek konstatētas 4.kategorijas problēmas, Pasūtītājs un Izpildītājs var vienoties par 

izmēģinājuma ekspluatācijas pabeigšanu un termiņu problēmu novēršanai.  

3.2.6.4 Izpildītājam Pasūtītāja norādītajā termiņā vai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu 

laikā ir jāveic konstatēto defektu novēršana un jāiesniedz programmatūra atkārtotai 

izmēģinājuma ekspluatācijai; 

3.2.6.5 Papildinājumi nedrīkst ietekmēt sadarbības partnera DVS darbību, t.sk. palēnināt  

DVS ātrdarbību par 3% (Obligāta). 

 

3.2.7 Prasības drošībai un privātuma aizsardzībai 

3.2.7.1 Piekļuves kontrole (Obligāta) 

Realizējot DVS papildinājumus, jānodrošina, ka DIV integrācijas bibliotēkas API nevar 

piekļūt neautorizēta programmatūra. 

3.2.7.2 Integrācija ar infrastruktūras drošības risinājumiem (Obligāta) 

Jānodrošina, lai DVS papildinājumu tehniskā arhitektūra jābūt saderīgai ar šādu rīku 

izmantošanu: 

a) Firewall (ugunsmūris); 

b) antivīrusu sistēmas; 

c) IDS (uzbrukumu atklāšanas sistēmas). 

3.2.7.3 DVS papildinājumu arhitektūras drošība (Obligāta) 

                                                 
4
 Pieņemšanas testu laikā tiks vērtēts, vai DVS papildinājumi un DVS darbosies kā vienota sistēma, tas ir, vai 

attiecībā uz DVS lietotāja vizuālo saskarni DVS papildinājumi mijiedarbojas ar DVS pārējo lietotāju saskarni un 

lietotājam ir viennozīmīgi saprotams, ka viņš darbojas vienotā sistēmā, nevis divās atsevišķās sistēmās 

(piemēram, DVS un atsevišķā DVS papildinājumu sistēmā, kur ir realizēta saskarne ar DIV). 
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DVS papildinājumiem jābūt izveidotiem tā, lai samazinātu visus potenciālos drošības 

apdraudējuma riskus datu apmaiņai starp DIV un izstrādātajiem papildinājumiem. 

3.2.8 Apmācības (Obligāta) 

3.2.8.1 Piegādātājam jānodrošina sadarbības partnera 2 administratoru apmācība darbam ar 

DVS attiecībā uz DVS papildinājumiem sadarbības partnera atrašanās vietā, sagatavojot 

attiecīgu apmācību kursu. 

3.2.9  Prasības papildinājumu sadarbspējai (Obligāta) 

3.2.9.1  Jaunu DVS versiju ieviešana nedrīkst ietekmēt papildinājumu sadarbspēju ar 

DVS. Šī prasība ir spēkā vismaz līdz 2019.gada 27.janvārim
5
. 

 

3.3 DVS papildinājumu garantijas uzturēšana 

3.3.1 Izpildītājam ir jānodrošina DVS papildinājumu garantijas uzturēšana 24 (divdesmit četrus) 

mēnešus, skaitot no brīža, kad pabeigta programmatūras izmēģinājuma ekspluatācija. Par 

programmatūras izmēģinājuma ekspluatācijas pabeigšanu faktu tiek sastādīts akts. 

3.3.2 DVS papildinājumu garantijas uzturēšanā ir jāietver šādi pakalpojumi: 

a) Korektīvā uzturēšana – DVS papildinājumu darbināšanas problēmu novēršana. 

b) Preventīvā uzturēšana – DVS papildinājumu uzlabojumi, kas tiek veikti 

iespējamo problēmu novēršanai pirms šīs problēmas, ir skārušas DVS un DIV 

darbības kvalitāti. 

c) Konsultācijas – rakstiska vai mutiska palīdzība DVS administratoriem vai citu 

informācijas sistēmu izstrādātājiem, kas saistās ar DVS papildinājumu 

administrēšanas un integrācijas jautājumiem un kas nav DVS papildinājumu 

kļūdas vai izmaiņas. 
3.3.3 DVS papildinājumu garantijas un pēcgarantijas uzturēšanas pakalpojumu pieteikumi tiek 

definēti saskaņā ar šādām kategorijām (turpmāk – pieteikuma kategorija):  

Pieteikuma kategorija Kritēriji pieteikuma kategorijas noteikšanai 

1. Kritiska problēma DVS papildinājumu pilnīga apstāšanās. Nav zināms problēmas 

apejas ceļš. Pēc atkārtotas DVS papildinājumu palaišanas 

problēma atkārtojas. 

2. Būtiska problēma 

(problēma, kuru nevar 

apiet) 

Nav iespējams izpildīt kritisku darbību
6
. Nav 

zināms problēmas apejas ceļš. DVS 

papildinājumu nestabilitāte (apstāšanās vai 

veiktspējas degradēšanās), ko ir iespējams 

novērst apstādinot un atkārtoti palaižot DVS 

papildinājumus, bet atkārtotas DVS 

papildinājumu palaišanas problēma atkārtojas 

5 darba dienu laikā. 

                                                 
5
 Pasūtītājs projekta izstrādi finansē Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros un attiecībā uz 

projekta rezultātiem ir spēkā Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.576 „Noteikumi par darbības 

programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” 56.punkts - Finansējuma 

saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta 

īstenošanas. 

6
 Kritiskās darbības izpilde ir prasības, kuru prioritāte ir noteikta kā „Obligāta”. 
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Pieteikuma kategorija Kritēriji pieteikuma kategorijas noteikšanai 

3. Mazsvarīga problēma 

(problēma, kuru var 

apiet) 

Nav iespējams izpildīt kādu citu (nekritisku) 

darbību vai arī iespējami citi DVS 

papildinājumu darbības traucējumi. Ir zināms 

problēmas apejas ceļš. DVS papildinājumu 

nestabilitāte retāk kā 5 darba dienu laikā. 

4. Neprecizitāte DVS papildinājumu darbības problēma, kas 

neietekmē DVS papildinājumu funkcionalitāti, 

veiktspēju vai drošību, piemēram, neprecizitāte 

dokumentācijā vai ekrāna formu lauku 

nosaukumos. 

5. Konsultācija Nepieciešama papildus informācija DVS papildinājumu 

darbināšanai vai integrēšanai ar citām informācijas sistēmām. 

6. Izmaiņu pieprasījumi Nepieciešama DVS papildinājumu pārbūve vai papildus prasību 

realizācija, kas neizriet no iepriekš apstiprinātajām 

specifikācijām. 

3.3.4 Kļūdas drošības jautājumos tiek klasificētas ar augstu prioritāti (1. vai 2. pieteikuma kategorija). 

3.3.5 Izpildītājam ir jānodrošina informācijas atbalsta dienests un atbalsta informācijas sistēma (Help 

desk) garantijas uzturēšanas problēmu un izmaiņu pieprasījumu reģistrēšanai un statusa 

izsekošanai.  

3.3.6 Garantijas uzturēšanas ietvaros Izpildītājam bez papildus samaksas ir jānodrošina: 

3.3.6.1 Visu DVS papildinājumu programmatūras 1.-3.kategorijas kļūdu novēršana; 

3.3.6.2 Visu dokumentācijas kļūdu un neprecizitāšu novēršana (4.kategorijas kļūdas); 

3.3.6.3 Konsultācijas Pasūtītāja nozīmētām personām, kuras atbild par DVS papildinājumu 

darbināšanu – 16 stundas gadā;  

3.3.7 Sniedzot garantijas pakalpojumus, tiek definēti šādi laiki, kādos Izpildītājam ir jānodrošina 

zemāk definētās darbības: 

3.3.7.1 Reakcijas laiks – laiks no garantijas pieteikuma saņemšanas (reģistrēšanas atbalsta 

informācijas sistēmā) līdz brīdim, kad Izpildītāja pusē tiek nozīmēti konkrēti atbildīgie 

pieteikuma apstrādei un uzsākta pieteikuma risināšana.  

3.3.7.2 Defekta novēršanas laiks – ar defekta novēršanu tiek saprasts, ka ir atrasts pagaidu 

risinājums problēmai, kas ļauj turpināt izmantot DVS papildinājumus bez būtiskas 

programmatūras darbības kvalitātes pasliktināšanās. Novēršanas termiņa atskaiti sāk no 

pieteikuma ziņojuma saņemšanas brīža (ja pieteikums tiek saņemts ārpus darba laika, 

tad novēršanas termiņa skaitīšana tiek sākta ar nākamās darba dienas pirmo Sadarbības 

partnera darbalaika stundu). 

3.3.7.3 Defekta izlabošana - ar defekta izlabošanu tiek saprasts, ka kļūda ir izlabota. 

Pasūtītājam tiek piegādāta jauna DVS papildinājumu programmatūras vai 

dokumentācijas versija (vai labojums), programmatūra tiek uzstādīta testa vidē, 

Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārliecinās, ka kļūda ir novērsta un nav radījusi 

jaunas kļūdas.  
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3.3.8 Gadījumos, kad pieteikuma risināšanas gaitā tiek konstatēts, ka problēmas novēršanai 

nepieciešama trešās puses programmatūras izstrādātāja (ražotāja) iejaukšanās, pieprasījums tiek 

eskalēts attiecīgajam ražotājam. Tālāk pieteikums tiek risināts atbilstoši sistēmas vai trešās 

puses programmatūras ražotāja noteikumiem.  

3.3.9 Garantijas laikā ir jānodrošina šādi pakalpojumu sniegšanas laiki: 

Pieteikuma 

kategorija 
Reakcijas laiks 

Defekta 

novēršanas laiks 

Eskalācija trešās 

puses 

programmatūras 

izstrādātājam 

Defekta 

izlabošana 

1. Kritiska 

problēma 
2 stundas 4 stundas 24 stundas 24 stundas 

2. Būtiska 

problēma 
2 stundas 8 stundas 24 stundas 

3 darba 

dienas 

3. Mazsvarīga 

problēma 
12 stundas 40 stundas 

10 darba 

dienas 

10 darba 

dienas 

4. Neprecizitāte 12 stundas 80 stundas 
10 darba 

dienas 

15 darba 

dienas 

5. Konsultācija 2 stundas - - - 

6. Izmaiņu 

pieprasījumi 

Skat. p.3.4.6. 

- prasības 

izmaiņu 

vadībai. 

- - - 

3.3.10 Pieteikumu risināšana tiek pārtraukta, tikai, saņemot Pasūtītāja apstiprinājumu, ka piedāvātais 

risinājums ir pieņemams vai, ka pieteikumu var slēgt citu iemeslu dēļ. Izpildītāja pieteikumu 

reģistrā pieteikumu var slēgt tikai Pasūtītājs vai tā pārstāvis. 

3.3.11 Pieteikums var tikt atsaukts no Pasūtītāja puses kā neaktuāls, vai arī tas var tikt pamatoti 

noraidīts (vai pārklasificēts) no Izpildītāja puses, ja Pasūtītājs piekrīt noraidīšanas 

(pārklasificēšanas) pamatojumam.  

3.3.12 Garantijas ietvaros piegādātajiem labojumu un izmaiņu instalēšanas pakotnēm ir jābūt 

“inkrementālām” t.i. tās uzstādīšana ir veicama uz iepriekš piegādātas programmatūras 

versijas. Labojumi nedrīkst ietekmēt datu bāzē jau esošos datus, ja vien tas nav iepriekš īpaši 

saskaņots vai nav labojuma priekšmets. 

3.3.13 Papildus “inkrementālām” labojumu instalēšanas paketēm vismaz reizi trijos mēnešos  

Izpildītājam ir jāpiegādā “pilnā” visas programmatūras instalācijas pakete - laidiens, lai 

Pasūtītājam būtu iespēja veikt programmatūras uzstādīšanu “jaunā” vidē, no iepriekšējās vides 

izmantojot kopiju. Šī prasība ir jāpilda tajā gadījumā, ja minētajā 3 mēnešu periodā ir bijušas 

iepriekš veiktas „inkrementālas” programmatūras piegādes. Laidiena ietvaros izpildītājam ir 

jāiesniedz visi aktuālie DVS papildinājumu izveides posma nodevumi, kas atbilst pēdējai 

atkļūdotajai programmatūras versijai, kas tiks darbināta produkcijas vidē.  

3.3.14 Piegādājot nodevumus DVS papildinājumu garantijas uzturēšanas ietvaros, Izpildītājam ir 

jāievēro DVS papildinājumu izveides posmam definētās prasības un jānodrošina sadarbspēja 

ar sadarbības partnera DVS jaunākajām versijām. 

3.3.15 Programmatūras instalācijām ir jābūt uzstādāmām bez DVS papildinājumu darbības 

pārtraukšanas. Ja DVS papildinājumu darbības pārtraukšana tomēr nepieciešama, tad 

pārtraukuma ilgums nedrīkst pārsniegt 45 minūtes. Pārtraukuma ilgums iepriekš jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju. 

3.3.16 Izpildītājam ir pienākums piegādāt DVS papildinājumos izmantotās un Izpildītāja piegādātās 

trešās puses programmatūras un/vai aparatūras (ja tāda ir piegādāta) drošības ielāpus un 
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aktuālās versijas vai arī nodrošināt vismaz 2 (divām) Pasūtītāja pilnvarotām personām piekļuvi 

trešās puses ražotāja tiešsaistes resursiem Internetā. 

3.3.16.1 Kritiskiem un būtiskiem trešo pušu programmatūras ielāpiem (par šādiem tiek 

uzskatīti tādi ielāpi, kuri ir nepieciešami kritisku vai būtisku DVS papildinājumu 

darbības problēmu novēršanai vai arī ielāpu neuzstādīšana nākotnē var izraisīt 

kritisku vai būtisku DVS papildinājumu darbības problēmu. Skat. problēmu 

klasifikāciju p.3.3.3) ir jābūt pieejamiem Pasūtītājam ne vairāk kā 2 (divu) stundu 

laikā pēc to publicēšanas. 

3.3.16.2 Pārējiem trešo pušu programmatūras ielāpiem un aktuālajām versijām ir jābūt 

pieejamām Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to publicēšanas. 

3.3.16.3 Izpildītājam jāveic garantijas ietvaros sniegto pakalpojumu uzskaite un ne retāk kā 

reizi gadā jāsniedz Pasūtītājam pārskats par sniegtajiem pakalpojumiem. 

3.4 Prasības projekta pārvaldībai 

3.4.1 Vispārējās prasības organizācijai 

3.4.1.1 Izpildītājam ir jānodrošina programmatūras izstrādes un projekta pārvaldības 

metodoloģija saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem programmatūras 

izstrādes un pārvaldības standartiem. Pārvaldībai jāizmanto kāds no IT nozarē 

vispāratzītiem vadības ietvariem, piemēram, ISO/IEC 12207 standarts, RUP 

(Rational Unified Process), Oracle Method, DSDM (Dynamic Systems Development 

Method), MSF (MS Solution Framework) u.tml. Piedāvātā pārvaldības metodoloģija 

ir jāapraksta tehniskajā piedāvājumā un tai ir jānosedz vismaz šādi jautājumi: 

3.4.1.1.1 projekta vadība; 

3.4.1.1.2 prasību definēšana un papildinājumu izstrāde; 

3.4.1.1.3 problēmu novēršana; 

3.4.1.1.4 izmaiņu vadība; 

3.4.1.1.5 papildinājumu uzturēšana. 

3.4.1.2 Pārvaldības dokumentācija ir jāizstrādā un jāpiegādā latviešu valodā.  

3.4.1.3 Izpildītājam ir jānodrošina komunikācija ar Pasūtītāju projekta ietvaros latviešu 

valodā: 

3.4.1.3.1 projekta sanāksmēs; 

3.4.1.3.2 intervijās ar Pasūtītāju/projekta Sadarbības partneriem/DVS 

papildinājumu lietotājiem, izmantotājiem izpētes fāzes laikā; 

3.4.1.3.3 apmācībās; 

3.4.1.3.4 projekta pārvaldības dokumentācijā; 

3.4.1.3.5 sniedzot uzturēšanas un ekspluatācijas pakalpojumus. 

3.4.1.4 Izpildītājam ir jānodrošina projekta sanāksmju protokolēšana un jāiesniedz protokoli 

Pasūtītājam saskaņošanai un apstiprināšanai. Sanāksmju protokolos ir jāiekļauj 

vismaz pieņemto lēmumu saraksts, atbildīgās personas, izpildes termiņi un pārskats 

par iepriekšējās sanāksmēs nolemto jautājumu izpildi. Izpildītājam tehniskajā 

piedāvājumā ir jāpievieno projekta valdes sanāksmes protokola veidne. 

3.4.1.5 Pārvaldības dokumentācija, tai skaitā arī sanāksmju protokoli, ir jāizstrādā un 

jāpiegādā izskatīšanai un saskaņošanai ar MS Office biroja programmatūru vai 

OpenOffice elektroniski rediģējamā formātā. Pārvaldības dokumentācija pēc 

saskaņošanas ir jāpiegādā elektroniski un divos izdrukātos eksemplāros – pa vienam 

eksemplāram attiecīgi Pasūtītājam un Izpildītājam (ja sanāksmēs piedalās projekta 

Sadarbības partneri, tad Izpildītājam jānodrošina 1 (viens) protokola eksemplārs 

katram sanāksmē piedalījušam Sadarbības partnerim). 

3.4.1.6 Izpildītājam projekta sanāksmju protokola saskaņošana ar Pasūtītāju jāveic ne vēlāk 

kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sanāksmes norises dienas. 

3.4.1.7 Organizācijā pēc iespējas dažādi paziņojumi un saskaņošanas jāparedz kā 

elektroniska sarakste starp Pušu pārstāvjiem. Par saņemto informāciju tiek nosūtīta 
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atbilde par saņemšanu 1 darba dienas laikā. Darbu statusus, (izmaiņu pieprasījumus, 

defektu novēršanas pārskatus u.c.) pušu pārstāvji apstiprina Valdes sēdēs. 

3.4.2 Izpildītāja projekta vadītājs 

3.4.2.1 Visā līguma darbības laikā Izpildītājam jānozīmē savā pusē pilnvarots projekta 

vadītājs. 

3.4.2.2 Projekta vadītāja pienākumos ietilpst: 

3.4.2.2.1 Projekta plānošana; 

3.4.2.2.2 Darbu izpildes kontrole un atskaitīšanās; 

3.4.2.2.3 Līguma un projekta termiņu (saskaņotā laika grafika) kontrole; 

3.4.2.2.4 Komunikācija ar Pasūtītāju un citām projekta realizācijā iesaistītajām 

pusēm; 

3.4.2.2.5 Piedalīšanās projekta valdes sēdēs un darba grupas sanāksmēs, pārstāvot 

Izpildītāja komandu; 

3.4.2.2.6 Risku pārvaldība, problēmu pārvaldība, izmaņu kontrole, kvalitātes 

pārvaldība u.c. vadības uzdevumi; 

3.4.2.2.7 Uzturēšanas un garantijas pakalpojumu sniegšanas organizēšana. 

3.4.3 Projekta valde 

3.4.3.1 Projekta valde nodrošinās projekta uzraudzību un stratēģiski svarīgu jautājumu 

risināšanu un lēmumu pieņemšanu. Projekta valdē tiks iekļauti Pasūtītāja vadības 

pārstāvji, kā arī projekta Sadarbības partnera pārstāvji un Izpildītāja pilnvarotās 

personas. 

3.4.3.2 Galvenās projekta valdes funkcijas būs: 

3.4.3.2.1 Pasūtītāja un Izpildītāja darbību koordinācija; 

3.4.3.2.2 izskatīt projekta progresa ziņojumus, novērtēt projekta attīstības atbilstību 

plānotajam, nepieciešamības gadījumā piedāvāt koriģējošos pasākumus 

un virzīt projekta pārraudzības padomei; 

3.4.3.2.3 izmaiņu pieprasījumu izvērtēšana un virzīšana apstiprināšanai; 

3.4.3.2.4 no Izpildītāja puses sapulcēs ir jāpiedalās projekta vadītājam, kuru 

kompetencē būs nodrošināt projekta vadību, darbu koordināciju un 

nodevumu saskaņošanu. 

3.4.3.3 Projekta valdes sanāksmēs tiks izskatīti šādi jautājumi: 

3.4.3.3.1 Izpildes kontrole (projekta progresa ziņojumu izskatīšana); 

3.4.3.3.2 Risku ziņojumi, preventīvo un korektīvo darbību kontrole; 

3.4.3.3.3 Izmaiņu apspriešana un apstiprināšana; 

3.4.3.3.4 Realizācijas problēmu apspriešana; 

3.4.3.3.5 Citi uz DVS papildinājumu realizāciju attiecināmi jautājumi. 

3.4.3.4 Projekta valdes sanāksmēm ir jānotiek Līguma izpildes vietā (Rīgā) Pasūtītāja vai 

projekta Sadarbības partnera telpās. 

3.4.3.5 Projekta valdes sanāksmes tiks noturētas pēc vajadzības, par to paziņojot vismaz 3 

(trīs) darba dienas iepriekš (pievienojot ierosināto sanāksmes darba kārtību), bet ne 

retāk kā reizi 2 (divās) nedēļās, izņemot šādas sanāksmes, kas tiek plānotas 

būtiskākajos projekta realizācijas posmos: 

3.4.3.5.1 Pēc Līguma noslēgšanas (projekta atklāšanas sanāksme); 

3.4.3.5.2 Pēc sagatavošanas fāzes pabeigšanas; 

3.4.3.5.3 Pēc programmatūras prasību specifikācijas (PPS) apstiprināšanas un, 

uzsākot DVS papildinājumu izveidošanu; 

3.4.3.5.4 Pirms DVS papildinājumu pieņemšanas testu uzsākšanas; 

3.4.3.5.5 Pirms DVS papildinājumu uzstādīšanas pirmsprodukcijas ekspluatācijas 

vidē; 

3.4.3.5.6 Pirms DVS papildinājumu uzstādīšanas produkcijas vidē; 

3.4.3.5.7 Noslēdzot projekta realizāciju. 

3.4.3.6 Visas plānotās projekta valdes sanāksmes ir jāattēlo projekta pārvaldības plānā. 
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3.4.4 Projekta ziņojumi 

Projekta ziņojumi ir pārvaldības dokumentācijas veids, kuru sagatavo Izpildītājs 

un kas ir paredzēts, lai panāktu vienotu izpratni starp Izpildītāju un Pasūtītāju 

par projekta statusu, virzību un plānotajām aktivitātēm. 

3.4.4.1 Projekta uzsākšanas ziņojums 

3.4.4.1.1 2 (divas) darba dienas pirms projekta atklāšanas sanāksmes Izpildītājam 

ir jāiesniedz projekta uzsākšanas ziņojums, kurā Izpildītājam jāparāda 

izpratne par Pasūtītāja vajadzībām, esošo situāciju, projekta mērķiem, 

projekta kalendāro plānu un projekta ietvaros veicamiem darbiem, 

Pasūtītāja darbu sarakstu ar plānotiem termiņiem, projekta pieņēmumu 

sarakstu, projekta risku sarakstu un risku novēršanas plānu. Projekta 

uzsākšanas ziņojumu apstiprina Pasūtītājs. 

3.4.4.1.2 Izpildītājam pēc līguma parakstīšanas iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 5 

(piecas) darba dienas pēc līguma noslēgšanas dienas, ir jāorganizē 

Projekta atklāšanas sanāksme, kurā jāskata vismaz šādi jautājumi - 

projekta administratīvai pārvaldībai izveidojamā projekta valde, 

nepieciešamās projekta darba grupas, to sastāvs, loma projektā, atbildība 

un pienākumi, sanākšanas biežums (tai skaitā datumi un laiki) un norises 

vieta.  

3.4.4.2 Projekta progresa ziņojumi 

3.4.4.2.1 Projekta progresa ziņojums izskatīšanai projekta valdes sanāksmē ir 

jāsagatavo un jāiesniedz vismaz 1 (vienu) darba dienu pirms katras 

projekta valdes sanāksmes.  

3.4.4.2.2 Projekta progresa ziņojumos ir jāiekļauj vismaz šāda informācija: 

a) informācija par projekta progresu; 

b) informācija par projekta ietvaros veicamo uzdevumu izpildi salīdzinot 

ar plānotiem darbiem; 

c) informācija par projekta problēmām un riskiem; 

d) informācija par nepieciešamajām preventīvajām un korektīvajām 

darbībām; 

e) informācija par iepriekšējā periodā plānoto korektīvo un preventīvo 

darbību statusu; 

f) informāciju par nākamā perioda plānotiem darbiem (Izpildītāja un 

Pasūtītāja).  

3.4.4.2.3 Projekta progresa ziņojumus apstiprina projekta valde. 

3.4.4.3 Projekta noslēguma ziņojums 

3.4.4.3.1 Izpildītājam pēc projekta noslēgšanas iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 3 

(trīs) darba dienas ir jāiesniedz un jāprezentē projekta valdei projekta 

noslēguma ziņojums. 

3.4.4.3.2 Projekta noslēguma ziņojumā ir jādod kopsavilkums par izpildītajiem 

uzdevumiem, veiktajām piegādēm, novirzēm un izmaiņām no sākotnējā 

projekta (kārtas) plāna, jāsniedz DVS papildinājumu izmantošanas 

perspektīva, jāapraksta iespējamie DVS papildinājumu uzlabojumi un 

papildinājumi.  

3.4.4.3.3 Projekta noslēguma ziņojumu apstiprina Pasūtītājs. 

3.4.5 Plānošana 

3.4.5.1 Izpildītājam ir jāveic plānošana, plāna verifikācija, saskaņošana, plāna izpildes 

kontrole, plāna koriģēšana un izmaiņu apstrāde. Izpildītājam ir jāiesniedz 

Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai pārvaldības plāns projekta atklāšanas 

sanāksmē. Plānā ir jābūt identificētām visām būtiskākajām aktivitātēm, kas būs 

pārvaldības kontroles priekšmeti, piemēram, prasību analīzei, DVS papildinājumu 

izveidei, testēšanai, apmācībai u.c. Atsevišķām aktivitātēm noteiktā realizācijas 

stadijā var tikt izstrādāti atsevišķi detalizēti plāni, piemēram, DVS papildinājumu 
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ieviešanas plāns, DVS papildinājumu testēšanas plāns vai administratoru apmācību  

plāns. 

3.4.5.2 Projekta izpildes plānam jābūt noformētam atbilstoši piedāvātajai projekta izstrādes 

metodoloģijai. Pirms plāna izstrādes Pasūtītājs noteiks, kuras DVS papildinājumu 

daļas ir jāizstrādā ar iteratīvo metodi vai ūdenskrituma metodi, un precizēs DVS 

papildinājumu komponenšu izstrādes vēlamo secību. 

3.4.5.3 Pretendentam tehniskajā piedāvājumā ir jāiekļauj projekta izpildes sākotnējais plāns.  

3.4.5.4 Projekta izpildes plāns ir jāuztur aktuāls visā DVS papildinājumu realizācijas laikā 

un jānodrošina, lai visām iesaistītajām pusēm būtu pieejama aktuālā plāna versija, 

izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Projekta izpildes gaitā projekta plāns ir 

jāpārskata un jāatjauno vismaz pirms projekta valdes sanāksmēm. 

3.4.5.5 Projekta izpildes plānu apstiprina Pasūtītājs. 

3.4.6 Izmaiņu vadība 

3.4.6.1 Izpildītājam ir jāveic līguma izpildes apjoma kontrole, izmaiņu identificēšana un 

jāveic izmaiņu pārvaldība atbilstoši piedāvātajai izmaiņu pārvaldības metodoloģijai.  

3.4.6.2 Izpildītājam ir jānodrošina izmaiņu pieprasījumu (5.prioritātes pieteikumi, sk. DVS 

papildinājumu darbināšanas problēmu un pieteikumu prioritātes) apstrāde, izmaiņu 

priekšlikumu sagatavošana un novērtēšana līguma izpildes ietvaros bez papildus 

samaksas. 

3.4.6.3 Izmaiņu pieprasījuma novērtējumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam elektroniski 

(Pretendentam piedāvājumā ir jāiekļauj izmaiņu pieprasījumu ierosināšanas veidne) 

5 (piecu) darba dienu laikā no izmaiņu pieprasījuma saņemšanas. Izmaiņu 

pieprasījuma novērtējumā jāparedz nepieciešamais laiks visu ietekmēto nodevumu 

aktualizācijai. 

3.4.6.4 Par katru izmaiņu pieprasījumu Izpildītājam ir jānorāda vismaz šāda informācija: 

3.4.6.4.1 ietekme uz DVS papildinājumu esošo funkcionalitāti; 

3.4.6.4.2 veicamo darbību uzskaitījums nepieciešamā izmaiņu pieprasījuma 

īstenošanai; 

3.4.6.4.3 nepieciešamā darbietilpība un izmaksas (detalizēts nepieciešamās 

darbietilpības atšifrējums analīzei, projektēšanai, izstrādei, testēšanai, 

dokumentēšanai u.t.t., ieskaitot iesaistīto speciālistu noslodzi); 

3.4.6.4.4 realizācijas termiņš (jānorāda gan 1.versijas iesniegšanas datums 

(testēšanai), gan realizācijas datums, paredzot laiku testēšanai un 

atkļūdošanai. Šī pati prasība ir attiecināma arī uz dokumentāciju). 

3.4.6.5 DVS papildinājumu izmaiņu realizācija, ja tāda izriet no Pasūtītāja pieprasījumiem, 

tiek organizēta kā papildus darba uzdevums šī iepirkuma/līguma ietvaros, bet 

pārsniedzot uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu norādīto plānoto cilvēkdienu apjomu 

- atsevišķas iepirkumu procedūras veidā.  

3.4.6.6 Par izmaiņu pieprasījumu nevar uzskatīt programmatūras prasību un projektējuma 

kļūdas vai nepilnības, kuras saskaņā ar labu industriālo praksi, Izpildītājam bija 

savlaicīgi jāidentificē.  

3.4.6.7 Pretendentam piedāvājumā ir jāapraksta izmaiņu pieprasījumu realizācijas 

darbietilpības novērtēšanas metodika. 

3.4.6.8 Izpildot izmaiņu pieprasījumus, Izpildītājam ir jāievēro DVS papildinājumu izveides 

prasības, Organizatoriskās prasības, kā arī garantijas uzturēšanas laikā – DVS 

papildinājumu garantijas uzturēšanas prasības. 

3.4.6.9 Izpildītājs piegādā realizētās izmaiņas programmatūras laidiena veidā kopā ar 

laidiena aprakstu, kur apkopoti visi konkrētajā piegādē realizētie izmaiņu 

pieprasījumi un kļūdu labojumi (ja tādi ir iekļauti). 
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3.4.7 Problēmu vadība 

Izpildītājam ir jāidentificē realizācijas problēmas un savlaicīgi jāziņo par tām, 

kopēji ar Pasūtītāju nosakot nepieciešamās korektīvās darbības un kontrolējot to 

izpildes efektivitāti. Aktuālo problēmu saraksts un realizējamo korektīvo darbību 

saraksts ir jāuztur aktuāls visā līguma darbības gaitā. 

3.4.8 Risku vadība 

3.4.8.1 Izpildītājam ir jāveic risku identificēšana, novērtēšana, pretdarbību plānošana un 

realizācija saskaņā ar piedāvāto vadības metodoloģiju. Risku saraksts ir jāuztur 

aktuāls visā Līguma darbības laikā.  

3.4.8.2 Pretendentam ir jāapraksta tehniskajā piedāvājumā projekta sākotnējo risku 

novērtējums, kā arī pieņēmumi, atkarības un ārējās ietekmes, kas tika ņemtas vērā, 

sagatavojot piedāvājumu.  

3.4.8.3 Pretendentam tehniskajā piedāvājumā ir jāpievieno risku ziņojuma veidne. 

3.4.9 Kvalitātes vadība 

Izpildītājam līguma darbības laikā ir jānodrošina kvalitātes pārvaldības procesi, 

kas nodrošinātu prasībām atbilstoša programmprodukta izstrādi, piegādi, 

uzturēšanu un garantiju. 

3.4.10 Konfigurāciju vadība 

3.4.10.1 Izpildītājam visā līguma darbības laikā ir jānodrošina atbilstoša konfigurāciju 

pārvaldība, lai nodrošinātu programmkoda un dokumentācijas konfigurāciju 

integritāti. Izpildītājam ir jāuztur automatizēta vide, kas nodrošina konfigurāciju 

pārvaldības uzdevumus.  

3.4.10.2 Pretendentam tehniskajā piedāvājumā ir jāapraksta konfigurāciju pārvaldības 

procesi, DVS papildinājumu versiju numurēšanas principi un nosacījumi, jāapraksta 

DVS papildinājumu laidienu piegādes principi, jāsniedz konfigurāciju pārvaldības 

vides apraksts. 

3.4.11 Projekta bibliotēka 

Līguma darbības laikā Izpildītājam ir jāizveido un jāuztur elektroniska projekta bibliotēka, kas 

pieejama Pasūtītāja pārstāvjiem un kurā: 

3.4.11.1 Jāizvieto projekta pārvaldības dokumentācija – sanāksmju piezīmes, protokoli 

ziņojumi par progresa gaitu u.c. 

3.4.11.2 Jānodrošina detalizētas un aktuālas Projekta dokumentācijas, kas nepieciešamas 

DVS papildinājumu akcepttestēšanai, lietošanai, administrēšanai un modificēšanai, 

pieejamība. 

3.4.11.3 Jāuztur DVS papildinājumu darba dokumenti – prasību specifikācija, projektējums, 

testēšanas piemēru apraksti u.c. 

3.4.11.4 Jānodrošina programmatūras pirmkodi (visas datņu versijas, t.sk., instalācijas un 

konfigurācijas datnes), kas pakļauti versiju kontroles sistēmai. 

3.4.12 Kopējas tehniskās un vadības caurskates 

3.4.12.1 Visā līguma darbības laikā Izpildītājam ir jānodrošina Pasūtītāja un/vai tā pilnvarota 

trešās puses pārstāvja piekļuve pie DVS papildinājumu dokumentācijas, 

programmatūras pirmkoda, kas nepieciešama, lai veiktu programmatūras produktu 

un izstrādes aktivitāšu izpildes pārbaudes (auditus) saskaņā ar līguma izpildi. 

3.4.12.2 Nodevumu un piegāžu pārbaude var iekļaut DVS papildinājumu nodevumu 

(nodevumu melnrakstu) un piegāžu kvalitātes pārbaudes, kuras saskaņā ar projekta 

plānu, visa projekta realizācijas laikā var veikt Pasūtītāja darbinieki un Pasūtītāja 

pieaicināti trešās puses pārstāvji, nodrošinot projekta kvalitātes uzraudzību. 

3.4.12.3 Izpildītājam Pasūtītāja pieaicinātiem trešās puses pārstāvjiem ir jānodrošina tāda pati 

pieejamība pie visiem projekta materiāliem (protokoli, progresa ziņojumi, Projekta 
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plāns, nodevumi, nodevumu melnraksti, darba materiāli, piekļuve koplietojamai 

projekta videi (ja tāda tiks izmantota), ziņojuma reģistram, u.t.t.) kā Pasūtītāja 

pārstāvjiem. 

3.4.12.4 Izpildītājam ir saistoši Pasūtītāja pieaicināto trešās puses pārstāvju sniegtās 

rekomendācijas, ierosinājumi un norādes uz nepilnībām un/vai neatbilstībām tiktāl, 

cik to definēs Pasūtītājs. 

3.4.12.5 Izpildītājam ir jāievēro komunikācijas shēma ar Pasūtītāja pieaicinātiem trešās puses 

pārstāvjiem, ko definēs Pasūtītājs projekta atklāšanas sanāksmē. 

3.4.12.6 Pasūtītāja pieaicināto trešās puses pārstāvju dalība projektā neietekmē apstiprināto 

projekta plānu un nodevumu caurskatīšanai un apstiprināšanai paredzēto dienu 

skaitu. 

3.5 Laika grafiks 

3.5.1 Izpildītājam ir jāveic visu darbu izpilde un nodevumu piegāde, izņemot garantijas uzturēšanu, 

ne vēlāk, kā līdz 2014.gada 15.janvārim. 

3.5.2 Konkrētu starpnodevumu piegādes grafiks ir jāizstrādā un jāspecificē projekta izpildes plānā. 

3.5.3 Sagatavojot projekta izpildes plānu, ir jāparedz ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas 

starpnodevumu pārbaudei un jāparedz atkārtota to izskatīšana. 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra SIA „Lattelecom Tecchnology” 

__________________________ ___________________________  

S.Zvidriņa Anita Mertena 
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Iepirkuma līguma 

par Saldus novada pašvaldības dokumentu pārvaldības sistēmas „DocLogix” pielāgojumu 

izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības 

sistēmu integrācijas vidi (iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/58/ERAF/MI) 

5.pielikums 

 

 

Vienošanās par sistēmas papildinājumu realizāciju (projekts) 

 

Rīgā,        2013.gada___._______________  

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktores Solvitas Zvidriņas personā, kura rīkojas 

saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un  

[Nosaukums], tās _________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar 

______________________________ (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, katrs atsevišķi 

turpmāk tekstā saukts Līdzējs un kopā saukti Līdzēji, 

pamatojoties uz 2013.gada _______________ noslēgto iepirkuma līgumu Nr. 

_________________ (turpmāk – Līgums), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

 

1. Vienošanās priekšmets un Darbu izpildes termiņi 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs apņemas veikt sistēmas papildinājumus  (turpmāk – 

Darbi) saskaņā ar  Izmaiņu pieprasījumu Nr.____ un Piegādātāja iesniegto 

Pasūtījuma izvērtējumu (Vienošanās 1.pielikums). 

1.2. Līdzēji vienojas, ka Darbu izpildes rezultāts ir: 

1.2.1. Nodevums 

1.3. Līdzēji vienojas par šādu Darbu izpildes kalendāro plānu: 

1.3.1. Darbu uzsākšana – . 

1.3.2. Darbu pabeigšana – . 

1.4. Pasūtītājs apņemas pieņemt kvalitatīvi paveiktu Darbu un samaksāt Piegādātājam 

saskaņā ar Līguma un šīs Vienošanās noteikumiem. 

 

2. Darbu apmaksas kārtība un cena 

2.1. Līdzēji vienojas, ka par veiktajiem Darbiem saskaņā ar šo Vienošanos Pasūtītājs 

maksā Piegādātājam Ls ________________ (summa vārdiem) bez pievienotās 

vērtības nodokļa (pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem), turpmāk tekstā – Vienošanās summa. 

2.2. Vienošanās summā iekļauti visi izdevumi, kas Piegādātājam var rasties saistībā ar 

Darbu veikšanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

 

3. Līdzēju atbildība un Darbu pieņemšanas kārtība 

3.1. Līdzēju atbildība un Darbu pieņemšanas kārtība noteikta Līgumā.  

 

4. Citi noteikumi 

4.1. Vienošanās tiek parakstīta un stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz visu 

Vienošanās paredzēto saistību izpildei. Ja no Vienošanās noteikumu konteksta izriet 

Līdzēju pienākumi, kas turpinās pēc iepriekš minētā Vienošanās spēkā esamības 

termiņa, tad šādi pienākumi Līdzējiem ir saistoši līdz brīdim, kad visi ar šo 

Vienošanos noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā izpildīti. 

4.2. Vienošanās var izdarīt nebūtiskus grozījumus un šādus būtiskus grozījumus: 

4.2.1. Gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai novērstu iepriekš 

neparedzētas nepilnības Vienošanās izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt 
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paredzētās tehnoloģijas vai standartus ekvivalentiem, šādu grozījumu rezultātā 

nevar tikt palielināta Vienošanās kopējā summa vai samazinātas iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktās kvalifikācijas prasības un to nomaiņa pilnībā 

nodrošina iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā 

nepasliktina, sniegto pakalpojumu kvalitāti un nerada sistēmas darbības riskus; 

4.2.2. Gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi 

esošajos, kas regulē ERAF projektu īstenošanu, valsts budžeta finansējuma 

izlietošanu, Vienošanās līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko 

iepirkumu procedūras un šie nosacījumi tiek attiecināti uz šo Vienošanos. Šajā 

punktā minētajos gadījumos Vienošanās grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, 

kā to paredz normatīvie akti. 

4.2.3. Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas 

ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt 

savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika 

posmu. Līdzējam, kas prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību 

izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kas apliecina otra Līdzēja 

saistību izpildes nokavējuma faktu. 

4.3. Vienošanās  noteiktie termiņi var tikt grozīti, ja Piegādātājs var pierādīt objektīvus, 

no Piegādātāja neatkarīgus iemeslus, kas nebija zināmi līdz piedāvājuma 

iesniegšanai. Jebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos 

jebkurā no Vienošanās punktiem no vienas puses un uz Vienošanās pamata veikto 

darbu datos, noteikumos vai nosacījumos no otras puses, noteicošā ir informācija, ko 

satur Vienošanās, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi. 

4.4. Noteikumi un nosacījumi, kas nav noteikti šajā Vienošanās, tiek izskatīti atbilstoši 

Līgumam. 

4.5. Vienošanās var tikt papildināta ar pielikumiem pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās.  

4.6. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz _ 

(______) lapām. Viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs Piegādātājam un 

tiem ir vienāds juridisks spēks. Vienošanās ir pievienots šāds pielikums: 

1.pielikums – Izmaiņu pieprasījuma ________ Nr.____ apraksts uz __ (______) 

lapām. 

 

5. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra SIA „Lattelecom Tecchnology” 

__________________________ ___________________________  

S.Zvidriņa Anita Mertena 

 

 

 


