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Valsts reģionālās attīstības aģentūras līguma reģ. Nr.13-7/13/68 

Valsts vides dienesta līguma reģ. Nr. VVD/CS/2013/1-24 

SIA „Datakom” līguma reģ. Nr. 2013/61 

 

Līgums par Valsts vides dienesta informācijas sistēmu papildinājumu 

izstrādi 

(iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/24/ERAF/MI) 

Rīgā 2013.gada 30.septembrī 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktores Solvitas Zvidriņas personā, kura rīkojas 

saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra  noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs Nr.1, 

Valsts vides dienests, tā ģenerāldirektora p.i. Ainas Stašānes personā, kura darbojas saskaņā 

ar Ministra kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumu Nr.962 „Valsts vides dienesta 

nolikums” 9.3.apakšpunktu un saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 25.06.2013 rīkojuma Nr.345-p „Par Valsts vides dienesta ģenerāldirektora 

pienākumu pildīšanu”,, turpmāk tekstā – Pasūtītājs Nr.2, 

abi kopā, turpmāk tekstā – Pasūtītāji, no vienas puses un 

 SIA „Datakom” (vienotais reģ. Nr.401031423605), turpmāk tekstā – Uzņēmējs, kura vārdā  

saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Uldis Semeiks, 

Līguma tekstā kopā saukti – Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs) brīvi izteikto gribu, bez 

maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.
1
panta 

kārtībā „Valsts vides dienesta informācijas sistēmu papildinājumu izstrāde”, Iepirkuma 

identifikācijas Nr. VRAA/2013/24/ERAF/MI, (turpmāk tekstā – konkurss), rezultātiem, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1.Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 uzdod, bet Uzņēmējs apņemas atbilstoši Pasūtītāja Nr.1 un/vai 

Nr.2 Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums) un Uzņēmēja piedāvājumam 

(Līguma 2.pielikums) izstrādāt Valsts vides dienesta informācijas sistēmu (turpmāk – 

Sistēma) papildinājumu izstrādi euro valūtas ieviešanai (turpmāk – Pakalpojumi). 

1.2.Pakalpojumu izpildes termiņš ir līdz 2013.gada 30.novembrim.  

2. Līguma summa un samaksas kārtība 

2.1.Līguma summa Līguma darbības laikā bez pievienotās vērtības nodokļa nepārsniedz 

8602,00 LVL (astoņi tūkstoši seši simti divi lati, 00 santīmi). Pievienotās vērtības 

nodoklis (turpmāk tekstā – PVN) tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.2. Pakalpojumu cenas norādīta Līguma 3.pielikumā atbilstoši Uzņēmēja konkursa 

piedāvājumā noteiktajai cenai.   

2.3.Samaksu par Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājs Nr.1 veic, pamatojoties uz parakstītu 

Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu, 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no 

Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina 
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saņemšanas no Uzņēmēja, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Uzņēmēja norādīto 

bankas norēķinu kontu. 

2.4.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs Nr.1 veicis pārskaitījumu uz 

Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu. 

3. Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas kārtība 

3.1. Katrs nodevums, ko Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājiem, ir uzskatāms par pieņemtu pēc tam, 

kad Pasūtītājs Nr.1 un Pasūtītājs Nr.2 pēc nodevuma pārbaudes ir parakstījis Pakalpojumu 

pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.2.Katram nodevuma tīrrakstam Piegādātājs pievieno tikai uz konkrēto nodevumu 

attiecināmo nodevuma pieņemšanas – nodošanas aktu. Nodevuma pieņemšanas – 

nodošanas aktu sagatavo Piegādātājs. 

3.3.Katrs Nodevums ir uzskatāms par iesniegtu tekošajā darba dienā, ja tā iesniegšanas fakts 

tiek reģistrēts Pasūtītāja Nr.2 Valsts vides dienestā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 

vai arī nosūtīts elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi vvd@vvd.gov.lv, izmantojot drošu 

elektronisko parakstu darba dienās līdz plkst. 16:00. 

3.4.Pēc Sistēmas programmatūras izstrādes Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Nr.2 

Līguma 1.pielikumā noteiktie nodevumi. Sistēmas programmatūras testēšanas 

dokumentācija jāapliecina Uzņēmēja vadītājam un testēšanas vadītājam. 

3.5.Pasūtītājam Nr.1 programmatūras pirmkodu un izpildkodu (ciktāl tas neaizskar ar likumu 

aizsargātas trešo personu autortiesības) Uzņēmējs iesniedz elektroniski, uzkopējot uz 

Pasūtītāja Nr.2 norādīta FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā pēc Pasūtītāja Nr.2 

izvēles. 

3.6.Sistēmas instalāciju atbilstoši instalācijas rokasgrāmatai veic Pasūtītājs Nr.2. Ja instalācija 

nav iespējama, tad Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbalstu instalācijas procedūras 

veikšanā. Ja programmatūras instalācija testēšanas vidē neizdodas, Uzņēmējam ir 

pienākums pārstādāt nodevumu un iesniegt to atkārtoti. 

3.7.Sistēmas akceptēšana tiek uzsākta pēc Sistēmas veiksmīgas instalācijas veikšanas 

Pasūtītāja Nr.2 testēšanas vidē. Ja Sistēmas instalācija testēšanas vidē aizkavējusies, tad 

akcepttestēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā pēc 3 (trīs) darba dienām, skaitot no Sistēmas 

veiksmīgas instalācijas dienas, ja Līdzēji nevienojas savādāk. 

3.8.Sistēmas akcepttestus veic Pasūtītāja Nr.2 darbinieki vai Pasūtītāja Nr.2 pieaicinātas 

trešās personas. Uzņēmējam pēc Pasūtītāja Nr.2 pieprasījuma ir jānodrošina akcepttestu 

norisei nepieciešamās konsultācijas un atbilstošas kompetences pārstāvja klātbūtne. 

Pamatojoties uz Pasūtītāja Nr.2 iesniegtajiem testēšanas protokoliem un 

problēmziņojumiem, Uzņēmējam ir jāveic identificēto defektu novēršana un 

akcepttestēšanas noslēgumā sagatavoto testēšanas pārskatu iesniegšanu Pasūtītājam Nr.2. 

3.9.Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt elektronisku vidi problēmu reģistrēšanai un to 

risināšanas procesa izsekošanai. Pasūtītāja Nr.2 darbiniekiem ir jābūt piekļuvei 

elektroniskajai vide problēmu reģistrēšanai un atgriezeniskās saites nodrošināšanai. 

3.10. Sistēma ir uzskatāma par atbilstošu ekspluatācijas uzsākšanai, ja akcepttestēšanas 

laikā nav konstatētas problēmas. Gadījumā, ja Sistēmā atklātas problēmas, kuras būtiski 

neietekmē Sistēmas darbību, tad Līdzēji var vienoties par Sistēmas ekspluatācijas 

uzsākšanu un termiņu problēmu novēršanai. 

3.11. Gadījumā, ja akcepttestēšanas laikā tiek atklātas problēmas, kas nav operatīvi 

novēršamas, tad Pasūtītājs Nr.2 ir tiesīgs pārtraukt akcepttestēšanu un tā ir uzskatāma par 

neveiksmīgu. 

3.12. Termiņš akcepttestēšanas cikla veikšanai Pasūtītājam Nr.2 ir 10 (desmit) darba 

dienas. Ja šajā termiņā Pasūtītājs Nr.2 nav pieteicis nevienu kļūdu vai Sistēma nav atdota 

Uzņēmējam kļūdu novēršanai, akcepttestēšanas cikls ir uzskatāms par pabeigtu. 

mailto:pasts@vraa.gov.lv
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3.13. Atkārtotos akcepttestēšanas mēģinājumos Pasūtītājam Nr.2 ir tiesības izmantot arī citus 

(modificētus, jaunus) vai tos pašus testa piemērus, kas izmantoti vienā vai vairākos 

iepriekšējos akcepttestēšanas mēģinājumos. 

3.14. Atkārtota akcepttestēšana pēc Pasūtītāja Nr.2 ieskatiem var tikt veikta pilnā apjomā, 

testējot visu Sistēmu. 

3.15. Gadījumā, ja Sistēmas akcepttestēšanu nav izdevies pieņemt pēc 3 (trīs) 

akcepttestēšanas cikliem, tad Pasūtītājs Nr.1 ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu vienpusējā kārtā. 

3.16. Sistēma par akceptētu tiek uzskatīta pēc tam, kad Līdzēji ir parakstījuši Sistēmas 

nodevuma pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir pamats norēķinu veikšanai, vai Pasūtītājs 

Nr.2 Sistēmas akcepttestēšanai noteiktajā termiņā nav pieteicis 1.-4. kategorijas 

problēmas. 

4. Garantijas 

4.1. Garantijas saistības ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus, skaitot no Pakalpojumu 

nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 

4.2. Garantijas saistības attiecas kā uz Pakalpojumiem, tā uz Sistēmas bezkļūdu darbību (tajā 

skaitā, attiecībā uz funkcionālajām, veiktspējās un drošības prasībām). Garantijas laikā 

Uzņēmēja pienākums ir veikt bez papildus samaksas novēst visus Pakalpojumu un 

Sistēmas defektus, kuri ir radušies Uzņēmēja darbu izpildes rezultātā, tai skaitā, 

piegādātajos nodevumos, kuri netika identificēti testēšanas un ieviešanas fāzē. 

4.3. Gadījumā, ja Sistēmā pēc Pakalpojumu ieviešanas tiek konstatētas kļūdas tās 

funkcionalitātē, veiktspējas zudumi, informācijas drošības vai integritātes apdraudējumi, 

Uzņēmējam ir pienākums pierādīt, ka šādu kļūdu cēlonis nav Pakalpojumu izstrāde un 

ieviešana, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka šādu defektu cēlonis ir Uzņēmēja rīcība un 

šādu kļūdu novēršana ir Uzņēmēja atbildība. 

4.4. Gadījumā, ja garantijas laikā tiek atklātas Sistēmas kļūdas, kuras nav saistītas ar 

izstrādātajiem Pakalpojumiem, Uzņēmējs par šādām kļūdām neatbild. 

5. Atbildība 

5.1. Par Pakalpojumu izstrādes kavējumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 

līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no nesavlaicīgi izstrādāto 

Pakalpojumu vērtības bez PVN par katru Pakalpojumu izstrādes kavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 20% no kopējās līguma summas. Par nokavētu Pakalpojumu tiek uzskatīts 

jebkurš Pakalpojums, kurš veikts pēc termiņa. 

5.2. Par Līgumā noteikto maksājumu termiņa kavējumu Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 maksā 

Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no savlaicīgi 

neapmaksātās summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 20% no 

kopējās līguma summas.  

5.3. Par garantijas saistību izpildes kavējumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 

līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) par katru bojājuma novēršanas termiņa 

kavējuma dienu.  

5.4. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības. 

6. Līguma pirmstermiņa izbeigšana 

6.1.Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt šo Līgumu Uzņēmēja 

līgumsaistību nepienācīgas izpildes dēļ, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, kurš 

stājas spēkā 7 (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā (pasta zīmogs) šādos gadījumos:  

6.1.1. ja Uzņēmējs kavē Pakalpojumu izstrādi vairāk par 10 (desmit) dienām;  

6.1.2. ja izstrādātais Pakalpojums neatbilst Līguma 1.un 2.pielikumam  un Uzņēmējs par to 

ir rakstiski brīdināts un nav novērsis neatbilstības;  

6.1.3. Uzņēmēja maksātnespējas vai likvidācijas procesa uzsākšanas gadījumā;  
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6.1.4. ja jebkurā Līguma izpildes stadijā atklājas, ka Uzņēmējs konkursa ietvaros iesniedzis 

Pasūtītājam Nr.1 un Nr.2 nepatiesu informāciju; 

6.2. Līguma pirmstermiņa izbeigšana Uzņēmēja līgumsaistību neizpildes dēļ līgumsoda ziņā 

ir pielīdzināma Līguma vienpusējai izbeigšanai Uzņēmēja vainas dēļ. 

7. Konfidencialitātes noteikumi 

7.1.Līdzēji apņemas neizpaust jebkādu informāciju par šo Līgumus, citu Līdzēju, tā 

uzņēmumu, darbību un klientiem, ko tie ieguvuši Līguma izpildes gaitā, bez otra Līdzēja 

rakstveida piekrišanas, izņemot Līguma 7.7.punktā minēto apstākļu gadījumā. Šis 

nosacījums ir spēkā gan Līguma izpildes laikā, gan 5 (piecus) gadus pēc tam.  

7.2.Līdzēji ir tiesīgi sniegt informāciju: 

7.2.1. saviem darbiniekiem vai konsultantiem, ciktāl konfidenciāla informācija viņiem ir 

nepieciešama konkrētu ar šī Līguma izpildi saistītu uzdevumu un saistību izpildei. 

Līdzēju darbiniekiem un konsultantiem ir pienākums parakstīt konfidenciālas 

informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas 

aizsardzības noteikumus kā Līguma noteikumi; 

7.2.2. apakšuzņēmējiem un to konsultantiem, ja šīs personas ir iesaistītas Līguma izpildē, ar 

nosacījumu, ka persona, kas saņem konfidenciālu informāciju, pirms tam aizpilda 

konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz 

līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus kā šis Līgums. 

7.3. Ja informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, 

kurām uz to ir likumīgas tiesības, tad Līdzējiem ir tiesības izpaust šādu informāciju bez 

otra Līdzēja iepriekšējas atļaujas. 

7.4. Līdzējiem nav pienākums nodrošināt informācijas konfidencialitāti, ja  

7.4.1. informācija ir pieejama publiski bez otra Līdzēja vai apakšuzņēmēju apzinātas 

darbības; 

7.4.2. informācija ir saņemta no nesaistītas trešās personas puses bez norādes par tās 

konfidencialitāti; 

7.4.3. Līdzējs ir piekritis savas konfidenciālās informācijas publiskošanai. 

7.5. Līdzējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam un trešajām 

personām sakarā ar konfidencialitātes noteikumu neievērošanu. 

8. Līdzēju tiesības un pienākumi 

8.1.Pasūtītājs Nr.1 un Nr.2 apņemas: 

8.1.1. sniegt Uzņēmējam visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei; 

8.1.2. pieņemt kvalitatīvus Pakalpojumus, un samaksāt saskaņā ar Līguma noteikumiem un 

nosacījumiem. 

8.2.Uzņēmējs apņemas: 

8.2.1. veikt Papildinājumu izstrādi kvalitatīvi, noteiktajā termiņā atbilstoši Tehniskajai 

specifikācijai un Uzņēmēja piedāvājumam.  

8.2.2. nodrošināt, ka Pakalpojumu nodrošināšanā un garantijas uzturēšanā saskaņā ar šo 

Līgumu tiek piesaistīti pienācīgi kvalificēti speciālisti un speciālistu skaits ir 

pietiekams, lai visi darbi saskaņā ar šo Līgumu tiktu veikti noteiktajos termiņos, 

apjomā un kvalitātē.  

8.2.3. Gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ nepieciešams 

aizvietot kādu no sākotnēji piedāvātajiem speciālistiem, nodrošināt ne zemākas 

kvalifikācijas speciālistu iesaisti, iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju Nr.1 un 

Nr.2. Pasūtītājs Nr.1 un Nr.2 piekrīt speciālistu nomaiņai tikai gadījumā, ja tā 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajai kvalifikācijai un ir 

ne zemāka kā sākotnēji piedāvātajiem speciālistiem. Gadījumā, ja Pasūtītājs Nr.1 

un/vai Nr.2, pamatojoties uz konstatētām kļūdām, kuras norāda uz nepietiekamu 
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speciālista kvalifikāciju, pieprasījis nomainīt speciālistu, Uzņēmējam ir pienākums 

veikt šādu nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā. 

8.3. Uzņēmējs ir tiesīgs slēgt līgumus ar citām fiziskām vai juridiskām personām (turpmāk 

tekstā – Apakšuzņēmēji), lai izpildītu daļu no veicamā darba apjoma. Šādos gadījumos 

Uzņēmējs ir atbildīgs par apakšuzņēmēja veikumu tādā pašā mērā kā par savējo, kā arī par 

to, lai Apakšuzņēmējs pilnībā ievērotu šajā Līgumā noteiktos konfidencialitātes, 

autortiesību un citus būtiskus noteikumus. Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 ir tiesības šīs 

Līguma izpildes uzraudzībai piesaistīt trešās personas. 

8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt trešo personu kā ekspertu, lai veiktu Pakalpojumu 

sniegšanas kvalitātes un atbilstības pārbaudi, tajā skaitā, veiktspējas mērījumus. 

9. Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa 

9.1. Pasūtītājs Nr.1 nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

9.1.1. Uzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz 

Uzņēmēja personālu vai apakšuzņēmējiem; 

9.1.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Uzņēmējs 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā 

Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām 

prasībām; 

9.2.Pasūtītājs Nr.1. pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Pakalpojuma līguma izpildē iespējami īsā 

laikā, bet ne vēlāk kā (5) piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju 

un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

10. Līguma pārvaldība un atbildīgās personas 

10.1. Līguma izpildei katrs no Līdzējiem norīko vienu vai vairākas personas, kuru 

pienākums ir Līguma izpildes administrēšana un kontrole. Par Līguma izpildes gaitu 

norīkotās personas informē katra savu pusi. 

10.2. Pasūtītāja Nr.1 atbildīgās personas vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-

pasta adrese: Aija Vule, e-pasts: aija.vule@vraa.gov.lv, tālrunis 67079028. 

10.3. Pasūtītāja Nr.2 atbildīgās personas vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-

pasta adrese: Didzis Lībietis, e-pasts: didzis.libietis@vvd.gov.lv, tālrunis 67084287. 

10.4. Uzņēmēja atbildīgās personas vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta 

adrese: Vladimirs Dagenvalds, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, 67628888, 

vladimirs.dagenvalds@datakom.lv 

10.5. Pilnvaroto personu nomaiņas gadījumā viens Līdzējs informē otru Līdzēju par to 

rakstiski ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

10.6. Nodevumu, nodevumu izvērtējumu un citu Līguma izpildes gaitā sagatavoto 

operatīvo dokumentāciju un informāciju viens Līdzējs nodod otram Līdzējam elektroniski 

uzkopējot uz Pasūtītāja Nr.2 norādītā FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā, vai nosūtot 

ar elektroniskā pasta ziņojumu pēc Pasūtītāja Nr.2 izvēles. Par saņemto dokumentāciju 

saņēmējs izdara atzīmi uz pavadvēstules vai nosūta elektroniskā pasta ziņojumu ar 

saņemšanas apstiprinājumu. 

10.7. Jebkurš nodevuma tīrraksts, pretenzija vai cita oficiāla informācija saskaņā ar šo 

Līgumu tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tajā pašā 

dienā, ja tā nodota (reģistrēta) Pasūtītājam Nr.2 Valsts vides dienestā, Rūpniecības ielā 23, 

mailto:aija.vule@vraa.gov.lv


6 

 

Rīgā, LV-1045 vai arī nosūtīts elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi vvd@vvd.gov.lv, 

izmantojot drošu elektronisko parakstu, darba dienās līdz plkst.16:00. Ja paziņojums 

nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad saņemšanas diena būs pasta paziņojuma datums 

par šāda sūtījuma izsniegšanu. Visi paziņojumi Līdzējiem tiks nosūtīti uz šā Līguma 13.4., 

13.5. un 13.6.punktā norādītajām adresēm. 

11. Autortiesības un licences 

11.1. Pasūtītājam Nr.2. pieder visas autora mantiskās tiesības uz Pakalpojumiem, ko veicis 

Uzņēmējs šī Līguma darbības laikā.  

11.2. Autora mantiskās tiesības uz speciālajiem pielāgojumiem pāriet Pasūtītājam Nr.2. ar 

Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienu. 

11.3. Uzņēmējs garantē, ka ar visiem darbiniekiem un konsultantiem, kurus Uzņēmējs 

iesaista šī Līguma izpildes nodrošināšanā, ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem 

autortiesības uz visiem speciālajiem pielāgojumiem pieder Pasūtītājam Nr.2. un 

Uzņēmējam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs Pasūtītāja Nr.2. tiesības 

apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus to izmantošanai. 

11.4. Līdzējiem (tajā skaitā jebkurām trešajām personām) saglabājas autora mantiskās 

tiesības uz tiem dokumentiem, materiāliem, datiem, kura ir tikusi izmantota Līguma 

izpildes ietvaros un uz kurām Līdzējiem vai trešajām personām ir bijušas autora mantiskās 

tiesības jau pirms Līguma spēkā stāšanās brīža. 

12. Strīdu izšķiršana 

Visas domstarpības, kas Līdzējiem varētu rasties Līguma darbības laikā, risināmas 

pārrunu ceļā. Ja šādi nav iespējams panākt risinājumu, strīds izšķirams Latvijas 

Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

13. Citi noteikumi 

13.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju 

saistību izpildei. Saistības, kuras izriet no šīs Līguma (garantijas saistības, 

konfidencialitātes saistības, atbildības pienākums) saglabā spēku līdz pilnīgai saistību 

izpildei. 

13.2. Visi šī Līguma grozījumi stājas spēkā tikai pēc to apliecināšanas ar Līdzēju 

parakstiem.  

13.3. Līgumā var tikt izdarīti nebūtiski grozījumi un šādi būtiski grozījumi: 

13.3.1. gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai lai novērstu iepriekš 

neparedzētas nepilnības Līguma izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās 

tehnoloģijas vai standartu ekvivalentus, šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta 

Līguma kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās 

kvalifikācijas prasības un to nomaiņa pilnībā nodrošina iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā nepasliktina sniegto pakalpojumu 

kvalitāti un nerada Sistēmas darbības riskus; 

13.3.2. gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos, kas 

regulē ERAF projektu īstenošanu, valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Līguma 

līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko iepirkumu procedūras ja šie 

nosacījumi tiek attiecināti uz šo Līgumu. Šajā apakšpunktā minētajos gadījumos 

Līguma grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti; 

13.3.3. Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra 

Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību 

izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kurš 

prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums 

iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu. 

13.4. Pie Līguma  tiek pievienoti šādi pielikumi: 

mailto:pasts@vraa.gov.lv
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13.4.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 8 (astoņām) lapām; 

13.4.2. 2.pielikums – Uzņēmēja piedāvājums uz 6 (sešām) lapām; 

13.4.3.  3.pielikums – Uzņēmēja finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas. 

13.5. Jebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos jebkurā no 

Līguma punktiem no vienas puses un pie Līguma noslēgto papildus līgumu noteikumos 

vai nosacījumos no otras puses, informācija, ko satur šī Līguma punkti, ir noteicošā, ja 

vien Līdzēji tieši rakstiski nav vienojušies par pretējo. Gadījumā, ja tiek atklāta pretruna 

starp Līguma 1.pielikumu un 2.pielikumu, tad strīda izskatīšanai piemērojami 1.pielikuma 

noteikumi. 

13.6. Šis Līgums sastādīts latviešu valodā 3 (trīs) identiskos eksemplāros katrs uz 7 

(septiņām) lapām, ar 3 (trīs) pielikumiem uz 15 (piecpadsmit) lapām, pa 1 (vienam) 

eksemplāram katram Līdzējam. Visi trīs Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. 

 

14. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs Nr.1     Pasūtītājs Nr.2 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra Valsts vides dienests 

Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045 

Reģ. Nr.: 90001733697   Reģ. Nr. 90000017078  

Valsts kase    Valsts kase 

Konts LV31TREL2210627144000 LV17TREL2210507047000 

__________________________  ______________________________ 

direktore S.Zvidriņa   ģenerāldirektora p.i. A. Stašāne 

Uzņēmējs 

SIA „Datakom” 

Reģ. Nr. 401031423605  

Vienības gatve 109, Rīga 

LV-1058  

NORDEA BANK FINLAND 

PLC LATVIJAS FILIĀLE 

LV13NDEA0000080227272 

________________ 

valdes priekšsēdētājs U.Semeiks 
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Līguma par Valsts vides dienesta informācijas 

 sistēmu papildinājumu izstrādi 

(iepirkuma identifikācijas Nr.VRAA/2013/24/ERAF/MI) 

 1.pielikums 

Tehniskā specifikācija 

1.Ievads 

1.1.KONTEKSTS UN DOKUMENTA MĒRĶIS 

Valsts vides dienests (turpmāk tekstā - VVD) ir Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – VARAM) pakļautībā esoša iestāde. Publisko 

iepirkumu „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde” 

paredzēts veikt Eiropas reģionālā attīstības fonda 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes 

„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros projektā „Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro 

ieviešanai” (projekta identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/002), kuru īsteno 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra.   

1.2.Iepirkuma mērķis un uzdevumi 

Iepirkuma mērķis ir VVD informācijas sistēmas (IS) papildinājumu izveidošana 

un ieviešana, kas nodrošinās VVD IS parēju no latiem uz eiro. 

Iepirkuma ietvaros paredzēts veikt šādus galvenos uzdevumus: 

Nodrošināt datu konvertāciju VVD IS sistēmas reģistros; 

Nodrošināt labojumus VVD IS moduļos (ekrānformas un atskaites), lai tas atbalstītu eiro 

apzīmējumu un darbotos ar izmanītiem sistēmas reģistru struktūrām; 

Nodrošināt labojumus VVD IS ārējo sistēmu integrācijas moduļos, 

Izstrādāt izmaiņas VVD IS sistēmas dokumentācijā. 

1.3. SAĪSINĀJUMU UN TERMINU SKAIDROJUMI 

Saīsinājums Skaidrojums 

EK Eiropas Komisija 

Eksperts  VVD vides eksperts  

Inspektors  VVD vides inspektors  

IS Informācijas sistēma 

IT Informācijas tehnoloģija 

MK Ministru Kabinets 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VVD Valsts vides dienests 
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1. 2. Esošās situācijas raksturojums 

Balstoties uz VVD atklāta konkursa „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas 

izstrāde un apmācība” VVD/2011/15/CS/ERAF/009 nolikumu tika izstrādāta 

informācijas apstrādes sistēma, kas nodrošina VVD sniedzamo pakalpojumu 

elektronizāciju e-pakalpojumu veidā un sniegšanu VVD klientiem, kā arī VVD 

darbības procesu pilnīgu vai daļēju automatizāciju. VVD IS sastāv no: 

Publiskās portāla daļas 

E- pakalpojumiem 

Iekštīkla daļas (Intranet) 

Backoffice sistēmas. 

Balstoties uz VVD konkursa „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas 

papildinājumu izstrāde” VVD/2012/17/CS/ERAF/009 nolikumu tika izstrādāti sistēmas 

papildinājumi. 

Sakarā ar pareju no lata uz eiro, VVD esošā informācijas sistēmā nepieciešams 

ieviest sekojošas izmaiņas: 

Nodrošināt datu konvertāciju VVD IS sistēmas reģistros; 

Nodrošināt labojumus VVD IS moduļos (ekrānformas un atskaites), lai tas atbalstītu eiro 

apzīmējumu un darbotos ar izmanītiem sistēmas reģistru struktūrām; 

Nodrošināt labojumus VVD IS ārējo sistēmu integrācijas moduļos. 

3. VVD IS izmaiņu realizācija prasības 

3.1.PROJEKTA ORGANIZATORISKĀS PRASĪBAS 

1. tabula – Projekta organizatoriskās prasības 

Nr. Prasība Apraksts Prioritāte/ 

komentāri 

Projekta pārvaldība 

P.1.1.1.  
Projekta 

kvalitātes vadība 

Piegādātājam jāveic nepieciešamie 

pasākumi, lai nodrošinātu projekta 

kvalitātes vadību atbilstoši labās prakses 

principiem. 

1 

P.1.1.2.  
Projekta darba 

valoda 

Projekta darba valoda ir latviešu valoda. 

Piegādātājam dokumentētie nodevumi 

(Projekta dokumentācija) izstrādājami 

latviešu valodā. 

Projekta laikā iespējama speciālistu 

piesaiste, kuri nepārvalda latviešu valodu, 

šādā gadījumā Piegādātājam šo speciālistu 

saziņā ar Pasūtītāju jānodrošina tulkošana 

bez papildu maksas. 

Atsevišķi projekta dokumentētie 

1 
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Nr. Prasība Apraksts Prioritāte/ 

komentāri 

nodevumi, iepriekš saskaņojot ar 

Pasūtītāju, var tikt izstrādāti kādā 

svešvalodā. 

P.1.1.3.  
Projekta 

organizācija 

Projekta organizācijas pārvaldības 

modelis ir jāsaskaņo 10 dienu laika pēc 

līguma noslēgšanas ar Pasūtītāju. 

1 

3.2.Prasības sistēmas papildinājumu piegādei 

3.2.1.VVD IS papildinājumu dokumentācijas izstrāde 

2. tabula - VVD IS dokumentācijas izstrādes prasības 

Nr. Prasība Apraksts Prioritāte/ 

komentāri 

Projekta nodevumi 

P.1.2.1. 
Sistēmas 

dokumentācija 

Piegādātājam VVD IS papildinājumu 

izstrādes un ieviešanas projekta laikā 

jāveic izmaiņas dokumentācijā: 

• VVD IS lietotāju rokasgrāmata. 

1 

P.1.2.2. 
Noslēguma 

ziņojums 

Projekta noslēguma ziņojums 

izstrādājami un iesniedzami Pasūtītājam.  
1 

3.2.2. VVD IS papildinājumu izstrāde 

Piegādātājs, ņemot vērā izstrādāto un ar Pasūtītāju saskaņoto VVD IS 

programmatūras projektējuma aprakstu, veic pilnu VVD IS programmatūras, tās 

saskarņu un IS dokumentācijas labojumu izstrādi. 

3. tabula – IS papildinājumu izstrādes prasības 

Nr. Prasība Apraksts Prioritāte/ 

komentāri 

Sistēmas izstrāde 

P.2.1.1. Sistēmas 

funkcionalitātes 

izstrāde 

Piegādātājam jāveic pilnvērtīga VVD IS 

funkcionalitātes papildinājumu izstrāde 

saskaņā ar tehniskajā specifikācijas 

noteiktiem uzdevumiem un analizēs fāze 

definētam detalizētām prasībām. 

1 
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Nr. Prasība Apraksts Prioritāte/ 

komentāri 

P.2.1.2. Saskarņu ar citām 

sistēmām izstrāde 

Piegādātājam jāveic VVD IS sakārņu 

papildinājumu izstrāde informācijas 

apmaiņai ar citām informācijas sistēmām 

saskaņā ar tehniskajā specifikācijas 

noteiktiem uzdevumiem un analizēs fāze 

definētam detalizētām prasībām. 

1 

3.2.3.VVD IS testēšana 

VVD IS testēšana, kuras ietvaros Piegādātājs veic sistēmas testēšanas darbus un nodrošina 

atbalstu Pasūtītājam akcepttestēšanas laikā. 

4. tabula – IS testēšanas prasības 

Nr. Prasība Apraksts Prioritāte/ 

komentāri 

P.2.2.1. 
Testēšanas 

dokumentācija 

Piegādātājam jānodrošina vismaz šādas 

testēšanas dokumentācija, kas apliecina 

Piegādātāja veikto VVD IS (tās 

komponentes) testēšanas apjomu. 

Programmatūras testēšanas 

dokumentācija: 

• testpiemēra specifikācijas; 

• testēšanas žurnāls; 

• testa problēmas ziņojums; 

• testēšanas kopsavilkuma pārskats. 

Piegādātājam jānodrošina iepriekš 

minētās dokumentācijas pieejamība 

Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 

1 

P.2.2.2. Akcepttestēšana 

Piegādātājam jānodrošina testa vides 

sagatavošana (t.sk. Sistēmas uzstādīšana 

un konfigurēšana), kā arī nepieciešamais 

atbalsts Pasūtītājam, lai Pasūtītājs varētu 

veikt akcepttestēšanu. 

1 

3.2.4.VVD IS papildinājumu ieviešana 

VVD IS papildinājumu ieviešana un konfigurēšana, kuras ietvaros Piegādātājs 

nodrošina izstrādāto VVD IS komponenšu piegādi, uzstādīšanu produkcijas vidē un 

nepieciešamo konfigurēšanas darbu veikšanu, lai Pasūtītājs pieņemtu pilnvērtīgi strādājošu 

VVD IS (tās komponentes). 

5. tabula – VVD IS papildinājumu ieviešanas un konfigurēšanas prasības 

Nr. Prasība Apraksts Prioritāte/ 

komentāri 
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P.2.3.1. 

Sistēmas 

uzstādīšana 

produkcijas vidē 

Piegādātājam jānodrošina VVD IS 

papildinājumu uzstādīšana un 

konfigurēšana (pielāgošana darbībai 

konkrētajā vidē) sistēmas produkcijas 

vidē, Pasūtītājam nododot pilnvērtīgi 

strādājošu VVD IS. 

Piegādātājam jānodrošina pirmkodu, 

izpildkodu, instalācijas pakotņu piegādi, 

ka arī piegādātājs apņemas izstrādāt 

izmaiņu ieviešanas atskaiti.  

1 

P.2.3.2. Integrācija 

Piegādātājam jānodrošina VVD IS 

integrācija ar citām informācijas 

sistēmām saskaņā ar tehniskajā 

specifikācijas noteiktiem uzdevumiem un 

analizēs fāze definētam detalizētām 

prasībām, nodrošinot par integrācijas 

funkcionalitātes pilnvērtīgu, atbilstošu un 

drošu darbību. 

1 

3.2.5.VVD IS papildinājumu garantijas nodrošināšana 

VVD IS papildinājumu izstrādes un ieviešanas projektā ir veidojamās VVD IS 

garantijas pakalpojumu nodrošināšana. 

3.3. VVD IS FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS 

6. tabula - Funkcionālās prasības 

Nr. Prasība Apraksts Prioritāte/ 

komentāri 

P.3.1.1. 

Datu konvertācija 

datu laukos kas 

satur naudas 

vienības 

P.1.1.1. Tiks izstrādāta universāla 

datu konvertēšanas funkcionalitāte, kas 

spēs veikt konvertāciju visos VVD IS 

datu laukos, kas satur naudas vienības. 

1 

P.3.1.2. 
Dokumentu 

sagatavošana 

P.1.1.2. Tiks izstrādāti 

papildinājumi VVD IS programmatūrai, 

lai nodrošinātu dokumentu (izziņām un 

aprēķināto skaidras naudas maksājumu 

dokumenti) sagatavošanu eiro. 

1 

P.3.1.3. 
Datu konvertācija 

VVD IS reģistros  

P.1.1.3. Tiks veiktas prasītās 

izmaiņas programmatūrā, kas nodrošinās 

datu konvertāciju datu struktūrās, kas 

savukārt uzglāba informāciju par 

maksājumiem. 

1 
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3.3.1.VVD IS sistēmas reģistri 

7. tabula – VVD IS sistēmas reģistri 

Nr. Prasība Apraksts Prioritāte/ 

komentāri 

P.4.2.1. 

Maksas 

pakalpojumu 

uzskaites reģistra 

datu konvertācija 

no latiem uz eiro 

VVD IS nodrošina iespēju lietotājam 

uzskaitīt klientiem sniegtos maksas 

pakalpojumus, ja e-pakalpojuma ietvaros 

ir tikuši sniegti maksas pakalpojumi.  

VVD IS atbalsta šo pakalpojumu 

apmaksas uzraudzību, saņemot datus no 

Valsts kases un ja apmaksa nav veikta, 

sagatavo attiecīgo brīdinājumu klientam. 

Funkcionalitātē nepieciešams izmainīt 

visus datu laukus kas satur naudas 

vienības no latiem uz eiro 

1 

P.4.2.2. 

Sūdzību un 

pārsūdzību 

reģistrā datu 

konvertācija no 

latiem uz eiro 

VVD IS nodrošina iedzīvotāju iesniegto 

sūdzību un iesniegumu par pārkāpumiem 

uzskaiti un reģistrēšanu atbilstoši VVD 

lietvedības kārtībai „Sūdzību un 

pārsūdzību reģistrā”.  

Reģistrā tiek uzglabāta informācija par 

klienta pārkāpumu un piešķiramo sodu ar 

kontroli par soda nomaksu (pēc 

informācijas saņemšanas no Valsts 

Kases). Piegādātājam nepieciešams 

nodrošināt konvertāciju no latiem uz eiro 

visos datu laukos kas satur naudas 

vienības. 

1 

P.4.2.3. 

Informācijas par 

piemērotajiem 

sodiem 

uzturēšana un 

sodu iekasēšanas 

uzraudzības 

reģistra datu 

konvertācija no 

latiem uz eiro 

Informācijas par piemērotajiem sodiem 

uzturēšana un sodu iekasēšanas 

uzraudzības reģistra datu konvertācija no 

latiem uz eiro.  

Informācija tiek saņemta no Valsts kases 

un uzglabāta VVD IS eiro. 

1 
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PRASĪBAS SASKARNĒM AR ĀRĒJĀM INFORMĀCIJAS SISTĒMĀM 

8. tabula – Prasības saskarnēm ar ārējām IS 

Nr. Prasība Apraksts Prioritāte/ 

komentāri 

VVD IS informācijas apmaiņa ar citām IS 

P.5.1.2. 

Informācijas 

apmaiņa ar Valsts 

Kasi 

VVD IS jānodrošina informācijas 

apmaiņa ar Valsts Kases informācijas 

sistēmu, lai nodrošinātu iespēju veikt 

valsts nodevu vides aizsardzības jomā 

apmaksas kontroli. 

Informācija par nodevām ir Eiro valūtā. 

1 

P.5.1.3. 

Informācijas 

apmaiņa ar LR 

Iekšlietu 

ministrijas Sodu 

reģistru 

VVD IS nodrošina informācijas apmaiņa 

ar LR Iekšlietu ministrijas Sodu reģistru, 

lai nodrošinātu iespēju VVD IS 

lietotājiem veikt sodu informācijas 

ievietošanu un pārskatīšanu par VVD 

klientu samaksātajiem sodiem.  

Informācija par sodu apmēriem ir Eiro 

valūtā. 

1 

VVD IS NEFUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS 

9. tabula – VVD IS nefunkcionālas prasības 

Nr. Prasība Apraksts Prioritāte/ 

komentāri 

P.6.1.1. 

Ieverot visas 

aktuālās 

nefunkcionālās 

prasības 

P.1.1.4. Ir nepieciešams ieverot 

visas aktuālās, nefunkcionālās prasības, 

kas pašlaik ir realizētas VVD IS sistēmā. 

1 

P.6.1.2. 
Latu apzīmējumu 

nomaiņa uz eiro 

P.1.1.5. Piegādātājs veiks izmaiņas 

apzīmējumos no LVL, LS, Ls uz EUR; 

vārdus lati vai lats aizstās ar eiro, 

apzīmējumus „s” (santīmi) ar „c” (centi), 

vārdus „santīmi” vai „santīms” ar „centi” 

vai „cents”. 

1 

P.6.1.3. 
Ekranformas datu 

korekcija 

P.1.1.6. Tiks veiktas izmaiņas 

VVD IS ekrānformās, lai tas atbalstītu 

Eiro apzīmējumu un darbotos ar 

izmanītiem sistēmas reģistru struktūrām. 

1 
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Nr. Prasība Apraksts Prioritāte/ 

komentāri 

P.6.1.4. 
Atskaišu satura 

korekcija  

P.1.1.7. Tiks veiktas izmaiņas 

atskaitēs, lai tas atbalstītu Eiro 

apzīmējumu un darbotos ar izmanītiem 

sistēmas reģistru struktūrām. 

1 
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Līguma par Valsts vides dienesta informācijas 

 sistēmu papildinājumu izstrādi 

(iepirkuma identifikācijas Nr.VRAA/2013/24/ERAF/MI) 

 2.pielikums 

Uzņēmēja piedāvājums 
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Līguma par Valsts vides dienesta informācijas 

 sistēmu papildinājumu izstrādi 

(iepirkuma identifikācijas Nr.VRAA/2013/24/ERAF/MI) 

 3.pielikums 

Finanšu piedāvājums 

 


