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Pasūtītāja līguma reģ. Nr. ______________ 

Izpildītāja līguma reģ. Nr._____________ 

Iepirkuma līgums  

par Valsts vides dienesta pārvaldāmās Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas 

programmatūras un tās IT infrastruktūras apkalpošanu un uzturēšanu 

(iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2015/01/MI) 

Rīgā 2015.gada 3.februārī 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (reģ. Nr. 90001733697), tās direktora Rinalda Muciņa personā, 

kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA “HALLA” (reģ. Nr. 48503015924), valdes locekļa Gunāra Rusmaņa personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs, Līguma tekstā kopā saukti – Līdzēji un katrs 

atsevišķi - Līdzējs)  

brīvi izteikto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma 

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā „Valsts vides dienesta pārvaldāmās Zvejas kuģu 

satelītnovērošanas sistēmas programmatūras un tās IT infrastruktūras apkalpošana un uzturēšana” 

(ID Nr. VRAA/2015/01/MI) (turpmāk tekstā – iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu iepirkuma līgumu 

(turpmāk tekstā – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt Valsts Vides Dienesta pārvaldāmās Zvejas kuģu 

satelītnovērošanas sistēmas (turpmāk – VMS) programmatūras un tās IT infrastruktūras apkalpošanu 

un uzturēšanu (turpmāk- Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un 

Izpildītāja tehnisko piedāvājumu (Līguma 2.pielikums). 

1.2. Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 48 mēneši.  

 

2. Līgumcena un samaksas kārtība 

2.1. Kopējā Līgumcena Līguma darbības laikā nepārsniedz EUR 30 000.00 (trīsdesmit tūkstoši 

euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā – 

PVN) tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

2.2. Pasūtītājs norēķinu par saņemto Pakalpojumu veic vienu reizi ik pa trim mēnešiem.  Par 

iepriekšējā ceturksnī saņemto Pakalpojumu Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc 

Pakalpojuma nodošanas pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas ar 

pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. 

2.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja 

norādīto bankas norēķinu kontu. 

2.4. Samaksa par Pakalpojumu notiek saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu 

(Līguma 3.pielikums). 

 

3. Pakalpojuma sniegšanas apjoms un kārtība 

3.1. Detalizēta informācija par pakalpojuma apjomu un izpildes kārtību ir sniegta Tehniskās 

specifikācijas (Līguma 1.pielikums) 4. sadaļā, ievērojot šādus nosacījumus: 
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3.1.1. plānveida VMS programmatūras un IT infrastruktūras apkalpošanas darbus Izpildītājs veic, 

iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja datortehnikas lietotāju individuāli, ne biežāk, kā 2 reizes 

mēnesī; 

3.1.2. konsultācijas un apkalpošanas darbus Izpildītājs veic darba dienās no 8:00 līdz 20:00; 

3.1.3. garantētais reakcijas laiks uz Pasūtītāja ārpuskārtas darbu pieteikumu ir līdz 4 stundām klātienē 

VVD birojā (Voleru ielā 2, Rīgā) vai līdz 2 stundām attālināti (telefoniski vai ar drošu un šifrētu 

savienojumu attālināti, VVD pārstāvja uzraudzībā). 

3.2. Līguma 3.1.3 punktā minētos darbus Izpildītājs nodrošina arī brīvdienās un darba dienu vakaros 

12 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas, par atsevišķu samaksu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu 

(Līguma 3.pielikums). 

3.3.  Katru ceturksni Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma nodošanas pieņemšanas aktu, 

kurā tiek norādīti arī darbi un to apjoms, kuri sniegti ārpus normālā darba laika. 

3.4. Pasūtītājs deleģē pakalpojuma nodošanas pieņemšanas akta paraksta tiesības Valsts un 

pašvaldību informācijas sistēmu departamenta direktoram Aivaram Zirnītim. 

4. Atbildība 

4.1. Par Līguma 3.1.3. punktā noteikto darbu izpildes kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam  

līgumsodu EUR 10 (desmit eiro) apmērā par katru kavējuma stundu. Par kavētu pakalpojumu 

sniegšanu tiek uzskatīts jebkurš gadījums, kad Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs pakalpojumu 

sniegšanu nav uzsācis noteiktā termiņā. 

4.2. Par maksājumu termiņa kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1%  apmērā no 

savlaicīgi neapmaksātās summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) no savlaicīgi neapmaksātās summas. 

4.3. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības. 

 

5. Atkāpšanās no Līguma, Līguma apturēšana, atcelšana un izbeigšana 

5.1.Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu, ja 

Pasūtītājam samazināts finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmanto Līgumā paredzēto maksājumu 

saistību segšanai, saskaņā ar augtākās iestādes vai Ministru kabineta lēmumu. 

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma Izpildītāja līgumsaistību nepienācīgas 

izpildes dēļ, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos:  

5.2.1. ja Izpildītājs kavē Līguma izpildi vairāk par 5 (piecām) dienām;  

5.2.2. ja sniegtais pakalpojums neatbilst Līguma 1.un 2.pielikumam un Izpildītājs par to ir rakstiski 

brīdināts un nav novērsis neatbilstības Pasūtītāja noteiktajos termiņos;  

5.2.3. ja jebkurā Līguma izpildes stadijā atklājas, ka Izpildītājs iepirkuma procedūras ietvaros 

iesniedzis Pasūtītājam nepatiesu informāciju; 

5.2.4. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas 

ziņas vai apliecinājumus; 

5.2.5. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību; 

5.2.6. ja Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

5.2.7. ja Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams 

juridiskajā adresē. 

5.3. Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot vienpusēju paziņojumu 

otrai Pusei: 

5.3.1.  ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai būtiski apgrūtina nepārvarama vara, 

ievērojot  Līguma 10.punktā noteikto kārtību; 

5.3.2. ja otrs Līdzējs nepilda savas Līgumā noteiktās saistības vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas. 

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot vienpusēju paziņojumu Izpildītājam, ja: 
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5.4.1. Pasūtītājam ir būtiski samazināts finansējums, ko pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto 

maksājuma saistību segšanai. 

5.5.  Līguma 5.2., 5.3. un 5.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums tiek uzskatīts par apturētu vai 

izbeigtu dienā, kad otram Līdzējam nosūtīts paziņojums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

vai pēc 7 (septiņām) dienām no paziņojuma nodošanas pasta nodaļā, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu. 

5.6. Ja Līgums tiek izbeigts vai pārtraukts Līguma 5.2. un 5.4.punktā noteiktajos gadījumos, 

Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, kā arī nesedz nekāda veida zaudējumus. 

5.7. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 5.3.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Līdzēji nemaksā 

līgumsodu, kā arī nesedz viens otra zaudējumus. 

5.8. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 5.3.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Līdzējs, kas vienpusēji 

izbeidz Līgumu, nemaksā Līdzējam, kas vainojams Līguma izbeigšanā, līgumsodu un neatlīdzina 

nekāda veida zaudējumus.  

 

6. Konfidencialitātes noteikumi  

6.1. Līdzēji apņemas neizpaust jebkādu informāciju par šo Līgumu, citu Līdzēju, tā uzņēmumu, 

darbību un klientiem, ko tie ieguvuši Līguma izpildes gaitā, bez otra Līdzēja rakstveida piekrišanas, 

izņemot Līguma 6.3. un 6.4.punktā minēto apstākļu gadījumā. Šis nosacījums ir spēkā gan Līguma 

izpildes laikā, gan 5 (piecus) gadus pēc tam.  

6.2. Līdzēji ir tiesīgi sniegt informāciju: 

6.2.1. saviem darbiniekiem vai konsultantiem vai kapitālsabiedrības, kuras izšķirošā ietekmē 

Izpildītājs atrodas, darbiniekiem, ciktāl konfidenciāla informācija viņiem ir nepieciešama konkrētu ar 

šī Līguma izpildi saistītu uzdevumu un saistību izpildei. Līdzēju darbiniekiem un konsultantiem ir 

pienākums parakstīt konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz 

līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus kā Līguma noteikumi; 

6.2.2. apakšuzņēmējiem un to konsultantiem, ja šīs personas ir iesaistītas Līguma izpildē, ar 

nosacījumu, ka persona, kas saņem konfidenciālu informāciju, pirms tam aizpilda konfidenciālas 

informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas aizsardzības 

noteikumus kā šis Līgums. 

6.3. Ja informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām 

uz to ir likumīgas tiesības, tad Līdzējiem ir tiesības izpaust šādu informāciju bez otra Līdzēja 

iepriekšējas atļaujas. 

6.4. Līdzējiem nav pienākums nodrošināt informācijas konfidencialitāti, ja:  

6.4.1. informācija ir pieejama publiski bez otra Līdzēja vai apakšuzņēmēju apzinātas darbības; 

6.4.2. informācija ir saņemta no nesaistītas trešās personas puses bez norādes par tās 

konfidencialitāti; 

6.4.3. Līdzējs ir piekritis savas konfidenciālās informācijas publiskošanai. 

6.5. Līdzējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam un trešajām personām 

sakarā ar konfidencialitātes noteikumu neievērošanu. 

 

7. Līdzēju tiesības un pienākumi 

7.1. Pasūtītājs apņemas: 

7.1.1. sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei ne vēlāk 

kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas; 

7.1.2. pieņemt kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu un samaksāt saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības: 

7.2.1. šī Līguma izpildes uzraudzībai piesaistīt trešās personas; 

7.2.2. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi; 

7.3. Izpildītājs apņemas:  
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7.3.1. sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, noteiktajā termiņā un pilnā apjomā atbilstoši Līguma 1. un 

2.pielikuma prasībām; 

7.3.2. laikus informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un 

apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē vai varētu tikt ietekmēta Līguma precīza un 

pilnīga izpilde vai tā izpilde noteiktajā laikā. 

 

8. Līguma darbības termiņš 

Šis Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2019.gada 2.februārim 

vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir samaksājis visu Līguma 2.1.punktā minēto summu (atkarībā, kurš no 

nosacījums iestājas ātrāk). Saistības, kuras izriet no šīs Līguma (konfidencialitātes saistības, atbildības 

pienākums) saglabā spēku līdz pilnīgai saistību izpildei. 

 

9. Strīdu izšķiršana 

Visas domstarpības, kas Līdzējiem varētu rasties Līguma darbības laikā, risināmas pārrunu ceļā. Ja 

šādi nav iespējams panākt risinājumu, strīds izšķirams Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

10. Nepārvarama vara 

10.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus 

Līdzēju kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no Līdzējiem 

veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot 

pienācīgus piesardzības pasākumus. 

10.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu: 

10.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

10.2.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

10.2.3. kas nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ; 

10.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. 

10.3. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt 

iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no 

nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus. 

10.4. Līdzēju nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas 

apstākļi; 

10.5. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, pienākums ir nekavējoties rakstiski 

ziņot otram Līdzējam par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un pierādīt nepārvaramās varas 

apstākļus, pievienojot kompetentu iestāžu apliecinājums vai atzinumus. 

 

11. Citi noteikumi 

11.1. Visi šī Līguma grozījumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad to parakstījuši abi Līdzēji.  

11.2. Līgumā var tikt izdarīti nebūtiski grozījumi un šādi būtiski grozījumi: 

11.2.1. gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos normatīvajos 

aktos, kas regulē valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Līguma līgumcenai piemērojamās nodokļu 

likmes vai publisko iepirkumu procedūras ja šie nosacījumi tiek attiecināti uz šo Līgumu. Šajā 

apakšpunktā minētajos gadījumos Līguma grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz 

normatīvie akti; 

11.2.2. Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja 

spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts 

par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts 

saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību 

izpildes nokavējuma faktu. 
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11.3. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:  

11.3.1. par Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas apkalpošanu un uzturēšanu atbilstoši tehniskajai 

specifikācijai - Valsts un pašvaldību informācijas sistēmu departamenta Informācijas sistēmu 

uzturēšanas nodaļas vadītājs Andris Liepiņš, tālr. 29258620, e-pasts andris.liepins@vraa.gov.lv; 

11.3.2.  par Valsts vides dienesta IT infrastruktūras apkalpošanas un uzturēšanas darbiem atbilstoši 

tehniskai specifikācijai - Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Zvejas pārraudzības 

daļas vadītājs Maksims Segals, tālr. 29338457, e-pasts – maksims.segals@vvd.gov.lv. 

11.4. Kontaktpersona no Izpildītāja puses: IT nodaļas vadītājs Vladislavs Kupcāns, tālr. 26559265, 

e-pasts – vladislavs@halla.lv.  

11.5. Šis Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) 

lapām, ar 3 (trīs) pielikumiem. Pēc Līguma parakstīšanas pa 1 (vienam) eksemplāram tiek nodots 

katram Līdzējam. Abi Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. 

11.6. Pie Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi: 

11.6.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija; 

11.6.2. 2.pielikums – Izpildītāja tehniskais piedāvājums; 

11.6.3. 3.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums. 

 

12. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 

 

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

Reģ. Nr. 90001733697 

Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 

Valsts kase 

TRELLV22 

 

 SIA „HALLA” 

Reģ. Nr. 48503015924 

Krasta iela 31, Saldus, LV 3801 

AS DNB banka 

RIKOLV2X 

LV13RIKO0002013241952 

direktors Rinalds Muciņš    valdes loceklis Gunārs Rusmanis 

 
 

  

mailto:andris.liepins@vraa.gov.lv
mailto:maksims.segals@vvd.gov.lv
mailto:vladislavs@halla.lv
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1.Pielikums 

2015.gada 3.februāra  

iepirkuma līgumam Nr. ___________ 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

iepirkumam  

„ Valsts vides dienesta pārvaldāmās Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas 

programmatūras un tās IT infrastruktūras apkalpošana un uzturēšana” 

(ID Nr. VRAA/2015/01/MI) 

 

1. IEVADS 

1.1. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS MĒRĶIS 

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides 

dienesta pienākums ir  VMS sistēmas pastāvīga uzturēšana un pilnveidošana atbilstoši 

Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas sadarbībā ar citam ES dalībvalstīm, un 

attiecīgajam ES un starptautiskajam institūcijām. Tehniskās specifikācijas mērķis ir 

noteikt un paredzēt funkcionālās un nefunkcionālās prasības Zvejas kuģu 

satelītnovērošanas sistēmas (VMS)  apkalpošanas un uzturēšanas darbiem.  

1.2. DARBĪBAS SFĒRA 

VMS sistēma paredzēta Latvijas un ārzemju zvejas kuģu aktivitāšu novērošanai un 

kontrolei, kā arī VMS datu apmaiņai starp dalībvalstīm, Eiropas Komisiju ar tās pakļautībā 

esošām zvejas kontroles iestādēm, starptautiskām zvejas kontroles organizācijām un 

3.valstu zvejas pārraudzības centriem. 

1.3. IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 

Saīsinājums Skaidrojums 

ES Eiropas Savienība 

GIS Ģeogrāfiskā informācijas sistēma 

LR Latvijas Republika 

OS Operētājsistēma 

RDBMS Relāciju datu bāzes pārvaldības sistēma 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija 

VMS Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēma 

VVD Valsts vides dienests 

W3C World Wide Web Consortium – organizāciju 

apvienība, kas darbojas, lai izstrādāt un veicināt 

vispasaules tīmekļa standartus 
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WWW World Wide Web – vispasaules tīmeklis 

2. SAISTĪTIE DOKUMENTI 

VMS sistēmas apkalpošanas un uzturēšanas procesā ir jāņem vērā šādi dokumenti: 

2.1. Padomes Regula (EK) Nr.1224/2009 (2009.gada 20.novembris), ar ko izveido Kopienas 

kontroles sistēmu, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu un 

groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, 

(EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 

676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008, (EK) Nr. 1342/2008 un atceļ Regulas 

(EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (turpmāk – Regula Nr.1224/2009) 

(turpmāk – Regula Nr.1224/2009); 

2.2. Komisijas Īstenošanas regula (EK) Nr. 404/2011 (2011. gada 8. aprīlis), ar kuru pieņem 

sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko 

izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas 

noteikumiem (turpmāk – Regula Nr.404/2011) (turpmāk – Regula Nr.404/2011); 

2.3. 1995.gada 12.aprīļa Zvejniecības likums; 

2.4. Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumi Nr.296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju 

teritoriālajos ūdeņos un ekonomikas zonas ūdeņos” (turpmāk – MK noteikumi Nr.296); 

2.5. W3C labā prakse drošu tīmekļa aplikāciju izstrādē; 

2.6. 2002.gada 2.maija Valsts informācijas sistēmu likums; 

2.7. Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumi Nr.765 „Valsts informācijas sistēmu 

vispārējās drošības prasības” (turpmāk – MK noteikumi Nr.765). 

3.VISPĀRĪGS APRAKSTS 

VMS Latvijā tika ieviesta 2002.gada maijā un līdz 2007.gadam informācijas sistēmā nav bijušas 

būtiskas izmaiņas. 2007.gada tehnisku iemeslu dēļ visas datu apmaiņā iesaistītās valstis un 

organizācijas bija spiestas mainīt datu apmaiņas veidu no x25 telekomunikācijām uz www, 

izmantojot HTTPS, jo x25 visā pasaulē tika slēgts no pakalpojumu sniedzēju puses 

nerentabilitātes dēļ. Datu apmaiņas formāts tika saglabāts iepriekšējais – NAF. 

3.1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

3.1.1. VMS funkcionalitātes apraksts 

Terravision VMS nodrošina datu saņemšanu no zvejas kuģu satelītraidītājiem, to apstrādi, 

uzglabāšanu datu bāzē un pārsūtīšanu adresātiem pēc iepriekš definētiem nosacījumiem. Sistēmā 

ir iespējams definēt arī citas darbības, iepriekš definējot nosacījumus. Visa datu apmaiņa ārpus 

Terravision servera un klienta notiek NAF formātā. Neiejaucoties sistēmas aplikācijās vai datu 

bāzē, sistēma uztur šādas reāllaika datu eksporta iespējas: 

 HTTPS 

 E-pasts 

 Telnet 

 Attāla Terravision klienta darbstacija. 
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3.1.2. VMS izmantotā arhitektūra 

Šobrīd sistēmas licencēšanas nosacījumi pieļauj divu pamata komponenšu lietošanu – servera 

daļa un klients. Servera daļa tiek darbināta Windows OS vidē un sastāv no Oracle 10g2 datu 

bāzes, uz kuras pamata darbojas OmniTracking Systems izstrādātā Terravision VMS. HTTPS 

datu importu un eksportu nodrošina Omnitracking Systems izstrādātā Java aplikācija un Apache 

Tomcat web serveris. Klienta daļa sastāv no Oracle datu bāzes klienta un Terravision Display 

moduļa, kas ļauj attēlot pieejamos datus un papildināt tos ar MapInfo GIS programmas 

starpniecību. Datu bāze ir neatņemama VMS sastāvdaļa. 

3.1.3. Piekļuve Terravision VMS 

Pašreizējā VMS Terravision ir ar autortiesībām aizsargāts produkts ar ierobežotu piekļuvi 

sistēmas aplikācijām, datu bāzes struktūrai un procedūrām. Jebkādas darbības, tai skaitā pilna vai 

daļēja piekļuve datu bāzes struktūrai un procedūrām, sistēmas aplikācijām, ir iespējamas tikai ar 

sistēmas izstrādātāja OmniTracking Systems piekrišanu. 

3.1.4.  VMS datu atspoguļošanas WEB aplikācija   

2013.gadā papildus tika izstrādāts un ieviests modulis, kas autorizētiem lietotājiem ļauj piekļūt 

reāllaika datiem par kuģu atrašanās vietu attālināti ar web saskarnes starpniecību. Web saskarne 

darbojas uz atsevišķas darbstacijas, kuras pamātā ir OpenSuse OS, Oracle XE un Apache. Datu 

vizuālai atspoguļošanai tiek izmantots Google Maps serviss. 

 

3.1.5. VMS datu saņemšanas mehānisms Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un 

informācijas sistēmā 

 

Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēma (LZIKIS) ir jauna sistēma, 

kas veidota 2013.gadā, samazinot saistīto sistēmu un uzturamo saskarņu skaitu, it īpaši uzlabojot 

saskarņu pieejamību un funkcionalitāti interneta vidē, kā arī veidotas plašas automātiskas datu 

validācijas un verifikācijas iespējas, kas balstītas uz biznesa loģikas noteikumiem. LZIKIS, tajā 

skaitā arī VMS datu saņemšanas mehānisma LZIKIS, īpašnieks un turētājs ir LR Zemkopības 

ministrija.  

 

4. SNIEDZAMĀ PAKALPOJUMA APRAKSTS 

Šajā sadaļā sniegts IT infrastruktūras apraksts, kas atrodas Valsts vides dienesta (VVD) birojā 

Voleru ielā 2, Rīgā, LV-1007, Latvijā. 

4.1. IT INFRASTRUKTŪRAS APKALPOŠANAS UN UZTURĒŠANAS DARBU APRAKSTS    

Pretendents apņemas veikt VVD īpašumā esošās VMS sistēmas infrastruktūras un pārējās IT 

infrastruktūras apkalpošanas un uzturēšanas darbus sekojošai datortehnikai un informācijas 

sistēmām, kas atrodas Valsts vides dienesta birojā Rīgā, Voleru ielā 2: 

4.1.1. zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēma (VMS), kas sastāv no sekojošām komponentēm: 

4.1.1.1. Windows 2003 Server OS (vai jaunāka) serveris ar IS pamata instalāciju, 

4.1.1.2. Ar VMS sistēmu savienots FLUX serveris, 

4.1.1.3. Oracle 10g2 datu bāze un servera instance, 

4.1.1.4. Apache Tomcat servera instance, 



9 

 

4.1.1.5. Java SSL vadīklas, 

4.1.1.6. OmniTracking Systems „Terravision” satelītnovērošanas programmnodrošinājuma  

komplekss, 

4.1.1.7. Ugunsmūris. 

4.1.2. VMS klienta instalācija lietotāja darba stacijā: 

4.1.2.1. Oracle 10g2 servera instances klients, 

4.1.2.2. OmniTracking Systems „Terravision” satelītnovērošanas programmnodrošinājuma klienta 

instalācija, 

4.1.2.3. līdz 20 darbastacijām ar Windows XP (vai jaunāku) OS un ofisa programmu paketi un IS 

klienta instalāciju, 

4.1.2.4. līdz 10 tīkla iekārtām (maršrutētāji, ugunsmūri, bezvadu tīkla piekļuves punkti). 

Pretendents, pirms VMS sistēmas  uzturēšanas un apkalpošanas darbu uzsākšanas iesniedz arī 

Terravision VMS izstrādātāja OmniTracking Systems izsniegto rakstveida atļauju, vai citu 

atbilstošo dokumentu VMS datu bāzes vai sistēmas aplikāciju un servisu apkalpošanas un 

uzturēšanas darbu veikšanai. 

4.2. VMS SISTĒMAS APKALPOŠANAS UN UZTURĒŠANAS UZDEVUMI 

PRETENDENTS APŅEMAS VEIKT SEKOJOŠUS DARBUS, LAI NODROŠINĀTU 

VVD  IT INFRASTRUKTŪRAS DARBSPĒJU: 

4.2.1. Tehniskās specifikācijas 4.1.punktā  minētās datortehnikas atjaunošanu, modernizāciju un 

profilaktiskās apkopes;  

4.2.2. VMS sistēmas komponentu (Oracle 10g2 datu bāzes un servera instance, OmniTracking 

Systems „Terravision” satelītnovērošanas programmnodrošinājuma komplekss, Apache Tomcat 

servera instance, Java SSL vadīklas, Oracle datu bāzes klients, VMS klients) konfigurēšanas un 

programmēšanas darbus, sertifikātu atjaunošanu un pievienošanu atbilstoši EK un dalībvalstu prasībām 

un izmaiņām VVD IT infrastruktūrā;  

4.2.3. Konsultācijas par VMS sistēmas tehniskās modernizācijas iespējām; 

4.2.4.  Datortehnikas darbaspējas operatīvu atjaunošanu (pēc programmu darbības traucējumiem, 

utt.), tajā skaitā, VMS IS darbības kļūdu un traucējumu operatīvu novēršanu ieskaitot nepieciešamos 

konfigurēšanas un programmēšanas darbus Izpildītāja kompetenču robežās un Oracle datu bāzes 

klienta un VMS klienta darbības kļūdu un traucējumu operatīvu novēršanu; 

4.2.5.  Datortehnikas  pēcgarantijas remontu; 

4.2.6.  Konsultācijas par standarta un speciālās programmatūras izvēli, programmu nodrošinājuma 

uzstādīšanu; 

4.2.7.  Datortehnikas pieslēgšanu tīklam, internetam, konsultācijas par pieslēgšanas metodi, Interneta 

pakalpojuma sniedzēja izvēli; 

4.2.8.  Datortehnikas un perifērijas darba optimizēšanu, draiveru, programmas nodrošinājumu 

konfigurēšanu un atjaunošanu; 

4.2.9.  Programmatūras uzstādīšanu un atjaunošanu (operētājsistēmas, pretvīrusu programmas, ofisa 

paketes, grāmatvedības programmas, utt.); 

4.2.10. jaunas datortehnikas uzstādīšanu un pieslēgšanu, kā arī esošo datoru un perifērijas iekārtu 

(monitoru, printeru, skeneru, modemu, tīkla karšu, CD iekārtu, cieto disku u.c.) konfigurēšanu. 

4.3. VMS SISTĒMAS APKALPOŠANAS UN UZTURĒŠANAS NOSACĪJUMI 

Pretendents apņemas nodrošināt šādus VMS sistēmas uzturēšanas un apkalpošanas nosacījumus: 
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4.3.1. Plānveida IT infrastruktūras apkalpošanas darbus Izpildītājs veic iepriekš saskaņojot ar 

Pasūtītāja datortehnikas lietotāju individuāli, ne biežāk, kā 2 reizes mēnesī. 

4.3.2. Konsultācijas un  apkalpošanas darbus Izpildītājs veic darba dienās no 8:00 līdz 20:00.  

4.3.3. Garantētais reakcijas laiks uz Pasūtītāja ārpuskārtas darbu pieteikumu ir līdz 4 stundām klātienē 

VVD birojā vai līdz 2 stundām attālināti (telefoniski vai ar drošu un šifrētu savienojumu attālināti, 

VVD pārstāvja uzraudzībā). 

4.3.4. Pakalpojumus, kuri ir sniegti ārpus tehniskās specifikācijas 4.3.2. punktā minētā laika 

Pasūtītājs apmaksā veicot samaksu pēc stundu tarifa likmes. Izpildītājām ir pienākums šādus darbus 

saskaņot ar Pasūtītāju iepriekš. 

 

 

 

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

 

 SIA „HALLA” 

 

direktors Rinalds Muciņš    valdes loceklis Gunārs Rusmanis 
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2.pielikums 

2015.gada 3.februāra 

Iepirkuma līgumam Nr. ___________ 

 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  

iepirkumam  

„ Valsts vides dienesta pārvaldāmās Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas 

programmatūras un tās IT infrastruktūras apkalpošana un uzturēšana” 

(ID Nr. VRAA/2015/01/MI) 

 

Tehniskās specifikācijas interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķi un galvenos 

uzdevumus. 

1. Izvērtējot iepirkuma tehnisko specifikāciju un klāt pievienotos dokumentus, secinām, ka 

iepirkuma mērķis ir iegādāties uzturēšanas pakalpojumu esošās zvejas kuģu satelītnovērošanas 

sistēmas “TerraVision” un tās IT infrastruktūras nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. 

1.1. SIA “HALLA” apņemas veikt VVD īpašumā vai turējumā esošās VMS sistēmas un pārējās IT 

infrastruktūras apkalpošanas un uzturēšanas darbus sekojošai datortehnikai un informācijas sistēmām, 

kas atrodas Pasūtītāja birojā Voleru ielā 2, Rīgā, LV-1007, Latvijā: 

1.1.1. Informācijas sistēma (turpmāk – IS) - zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēma (turpmāk VMS), 

kas sastāv no sekojošām komponentēm: 

1.1.1.1. Windows 2003 Server OS (vai jaunāka) serveris ar IS pamata instalāciju; 

1.1.1.2. Oracle 10g2 datu bāze un servera instance; 

1.1.1.3. Apache Tomcat servera instance; 

1.1.1.4. Java SSL vadīklas; 

1.1.1.5. OmniTracking Systems „Terravision” satelītnovērošanas programmnodrošinājuma 

komplekss; 

1.1.1.6. Ugunsmūris; 

1.1.1.7. Windows XP (vai jaunāka) darbstacija ar IS klienta instalāciju; 

1.1.1.8. Oracle 10g2 servera instances klients; 

1.1.1.9. OmniTracking Systems „Terravision” satelītnovērošanas programmnodrošinājuma 

klienta instalācija; 

1.1.1.10. FLUX datu apmaiņas vārtejas servera instance; 

1.1.2. Līdz 20 darbstacijām ar standarta ofisa programmu paketi; 

1.1.3. Līdz 10 tīkla iekārtām (maršrutētāji, ugunsmūri, bezvadu tīkla piekļuves punkti, pārslēdzēji). 

1.2. SIA “HALLA” apņemas veikt sekojošus darbus, lai nodrošinātu pasūtītāja IT infrastruktūras 

darbspēju: 

1.2.1. Tehniskā piedāvājuma 1.1 punktā minētās datortehnikas profilaktiskās apkopes; 

1.2.2. Tehniskā piedāvājuma 1.1 punktā minētās datortehnikas atjaunošanu, modernizāciju; 

1.2.3. Datortehnikas darbaspējas operatīvu atjaunošanu (pēc programmu darbības traucējumiem, 

utt.), tajā skaitā VMS IS darbības kļūdu un traucējumu operatīvu novēršanu, ieskaitot nepieciešamos 

konfigurēšanas un programmēšanas darbus, Izpildītāja kompetenču robežās un Oracle datu bāzes 

klienta un VMS klienta darbības kļūdu un traucējumu operatīvu novēršanu; 
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1.2.4. VMS sistēmas komponentu (Oracle 10g2 datu bāzes un servera instance, OmniTracking 

Systems „Terravision” satelītnovērošanas programmnodrošinājuma komplekss, Apache Tomcat 

servera instance, Java SSL vadīklas, Oracle datu bāzes klients, VMS klients) konfigurēšanas un 

programmēšanas darbus, sertifikātu atjaunošanu un pievienošanu atbilstoši EK un dalībvalstu 

prasībām un izmaiņām VVD IT infrastruktūrā; 

1.2.5. FLUX datu apmaiņas vārtejas servera instances uzturēšanu un atjaunošanu, jaunu adresātu 

pievienošanu un sakaru testēšanu; 

1.2.6. Datortehnikas  pēcgarantijas remontu; 

1.2.7. Konsultācijas par VMS sistēmas tehniskās modernizācijas iespējam; 

1.2.8. Konsultācijas par standarta un speciālās programmatūras izvēli, programmu nodrošinājuma 

uzstādīšanu; 

1.2.9. Datortehnikas pieslēgšanu tīklam, internetam, konsultācijas par pieslēgšanas metodi, Interneta 

pakalpojuma sniedzēja izvēli; 

1.2.10. Datortehnikas un perifērijas darba optimizēšana, draiveru, programmas nodrošinājumu 

konfigurēšanu un atjaunošanu; 

1.2.11. Programmatūras uzstādīšanu un atjaunošanu (operētājsistēmas, pretvīrusu programmas, ofisa 

paketes, grāmatvedības programmas, utt.); 

1.2.12. Jaunas datortehnikas uzstādīšanu un pieslēgšanu, kā arī esošo datoru un perifērijas iekārtu 

(monitoru, printeru, skeneru, modemu, tīkla karšu, CD iekārtu, cieto disku u.c.) konfigurēšanu. 

1.3. Par materiāliem un rezerves daļām, kuras tiek izmantotas tehniskā piedāvājuma 1.2 punktā 

veicamiem darbiem, tiek piestādīts atsevišķs rēķins. Izmaksas tiek saskaņotas ar Pasūtītāju pirms 

darbu veikšanas. 

1.4. SIA “HALLA” apņemas nodrošināt šādus VMS sistēmas uzturēšanas un apkalpošanas 

nosacījumus: 

1.4.1. Plānveida IT infrastruktūras apkalpošanas darbus Izpildītājs veic iepriekš saskaņojot ar 

Pasūtītāja datortehnikas lietotāju individuāli, ne biežāk, kā 2 reizes mēnesī; 

1.4.2. Konsultācijas un darbus Izpildītājs veic darba dienās no 8:00 līdz 20:00;  

1.4.3. Garantētais reakcijas laiks uz Pasūtītāja ārpuskārtas darbu pieteikumu ir līdz 4 stundām 

klātienē Pasūtītāja birojā vai līdz 2 stundām attālināti (telefoniski vai ar drošu un šifrētu savienojumu 

attālināti, Pasūtītāja pārstāvja uzraudzībā); 

1.4.4. Pakalpojumus, kuri ir sniegti ārpus šī piedāvājuma 1.4.2. punktā minētā laika, Pasūtītājs 

apmaksā veicot samaksu pēc stundu tarifa likmes. Izpildītājām ir pienākums šādus darbus saskaņot ar 

Pasūtītāju iepriekš. 

1.5. Tabula, kur sniegtā informācija apliecina Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību visām 

tehniskās specifikācijas prasībām, norādot veidu, kā katra konkrētā prasība tiks nodrošināta: 

 

Tehniskas prasības Prasību izpildes veids 

Plānveida IT infrastruktūras 

apkalpošanas darbus Izpildītājs veic 

iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja 

datortehnikas lietotāju individuāli, ne 

biežāk, kā 2 reizes mēnesī. 

Darbi tiek veikti attālināti, pēc iespējas 

netraucējot lietotāju darbu. 

Nepieciešamības gadījuma darbus veic 

klātienē. 

Konsultācijas un darbus Izpildītājs veic 

darba dienās no 8:00 līdz 20:00. 

Darbi tiek veikti attālināti, pēc iespējas 

netraucējot lietotāju darbu. 
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Nepieciešamības gadījuma darbus veic 

klātienē. 

Garantētais reakcijas laiks uz Pasūtītāja 

ārpuskārtas darbu pieteikumu ir līdz 4 

stundām klātienē Pasūtītāja birojā vai 

līdz 2 stundām attālināti 

Pēc nepieciešamības. 

 

 

 

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

 

 SIA „HALLA” 

 

direktors Rinalds Muciņš    valdes loceklis Gunārs Rusmanis 
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3.pielikums 

2015.gada 3.februāra 

Iepirkuma līgumam Nr. ___________ 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

iepirkumam 

„ Valsts vides dienesta pārvaldāmās Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas 

programmatūras un tās IT infrastruktūras apkalpošana un uzturēšana” 

(ID Nr. VRAA/2015/01/MI) 

 

 
Pozīcija 

Cena par vienību, 

EUR, bez PVN  

Skaits Kopā, EUR, bez 

PVN  

1.  Zvejas kuģu 

satelītnoverošanas sistēmas 

apkalpošanas un 

uzturēšanas darbi atbilstoši 

tehniskajai specifikācijai 

265.00 48 (mēneši) 12720.00 

2. Valsts vides dienesta IT 

infrastruktūras 

apkalpošanas un 

uzturēšanas darbi atbilstoši 

tehniskai specifikācijai  

110.00 48 (mēneši) 5280.00 

3. Konsultācijas un darbu 

veikšana ārpus noteiktā 

normālā pakalpojuma 

sniegšanas laika (darba 

dienās no 8:00 līdz 20:00) 

Darbs ar datu 

bāzēm- 50.00 

Citi darbi- 35.00 

1 stunda Darbs ar datu 

bāzēm- 50.00 

Citi darbi- 35.00 

 

 

Cenā ir iekļauta samaksa par iepirkuma līguma izpildi, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot 

pievienotās vērtības nodokli (PVN), ievērojot Tehniskās specifikācijas prasības (Nolikuma 1. pielikums).  

 

 

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

 

 SIA „HALLA” 

 

direktors Rinalds Muciņš    valdes loceklis Gunārs Rusmanis 

 

 

 


